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OBCHODNÉ PODMIENKY  
................................................ 

 
na stavbu: 

............................................................................................... 

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 
1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej tiež „obchodné podmienky“ či “OP“) v zmysle § 273 zákona č. 
513/1991 Z.z, Obchodný zákonník, v platnom znení, podrobne upravujú resp. doplňujú obsah zmlúv o dielo (ďalej 
tiež „zmluva o dielo „ alebo „zmluva“ alebo „ZoD“), uzatváraných medzi objednávateľom OHL ŽS SK, a.s. (ďalej 
iba „objednávateľ“) a zhotoviteľom.   
 
1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely týchto OP resp. ZoD budú podľa potreby a v miere, primerane 
odpovedajúce rozsahu a charakteru diela  podľa tejto ZoD aplikované ustanovenia tzv. vyššej zmluvy, ktorou sa 
rozumie zmluva o dielo na zhotovenie vyššie uvedenej stavby uzatvorenej medzi OHL ŽS SK, a.s. a investorom v 
znení všetkých neskorších zmien a dodatkov a vrátane všetkých ich príloh.  
 
1.3        Obsah: 
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II. PREDMET DIELA 
2.1 Predmetom diela je riadne a včasné zhotovenie stavby či jej časti v rozsahu, v lehotách a 
spôsobom uvedeným v zmluve  a týchto OP. Predmet diela je podrobne vymedzený v zmluve v súlade so 
zadaním, projektovou  dokumentáciou a ďalšími, v zmluve uvedenými záväznými podkladmi. Zhotoviteľ 

bude vykonávať dielo v súlade so zmluvou a jej prílohami, platnými právnymi predpismi,  technickými a 
kvalitatívnymi normami (vr. odporúčaných), ktoré môžu byť podrobne stanovené v zadaní či iných dokumentoch 
vymedzujúcich predmet plnenia. Pre predmet plnenia sa dňom uzatvorenia zmluvy stávajú odporúčané STN 
záväznými. 

 
2.2  Súčasťou predmetu diela je ďalej: 
 

   2.2.1.  Vyhotovenie a odovzdanie technologických postupov  realizovaných prác v súlade s príslušným právnym 
predpisom. Dokumentáciu odovzdá  zhotoviteľ najneskôr pri prevzatí a odovzdaní staveniska. 
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2.2.2.  Dokumentácia „dodávateľskej prípravy“ zhotoviteľa v rozsahu: 
a) výrobná dokumentácia v rozsahu podľa týchto  OP, 
b) objednávateľom odsúhlasený dodávateľský systém (zoznam poddodávateľov), 
c) plán kontrol a skúšok (PKS) podľa štandardu alebo podľa požiadaviek objednávateľa na jeho 

spracovanie; PKS bude objednávateľom schválený a uvoľnený k realizácii, 
d) zoznam odpadov,  ich druhy a spôsob ich likvidácie na formulári odovzdanom objednávateľom, ktoré   

vzniknú pri  činnosti zhotoviteľa, 
e) dokument o rizikových faktoroch a nebezpečenstva plynúceho z činnosti zhotoviteľa pri výkone  

dohodnutých prác,  
f) plán zabezpečenia požiadaviek EMS (systém environmentálneho managementu)  na stavbe, 
g) menný zoznam svojich zamestnancov, a zamestnancov poddodávateľov, ktorí sa budú podieľať na 

realizácii diela, a ktorí jediní budú mať povolený vstup na stavenisko, 
h) zápisy o oboznámení zamestnancov a poddodávateľov zhotoviteľa s plánom BOZP, 
i) doklady o zdravotnej a odbornej  spôsobilosti zamestnancov zhotoviteľa a zamestnancov 

poddodávateľov zhotoviteľa. 
Dokumentáciu dodávateľskej prípravy odovzdá zhotoviteľ najneskôr  pri prevzatí a odovzdaní staveniska.   
Odovzdanie dodávateľskej dokumentácie je podmienkou prevzatia staveniska zhotoviteľom.  

          
2.2.3.  Dokumentácia vedená v priebehu realizácie dodávky v rozsahu: 

a)  stavebný denník zhotoviteľa, 
b) doklady o kvalite zabudovaných materiálov (prehlásenie o zhode, certifikát) v súlade so zákonom 

č. 264/1999 Z. z. v platnom znení  a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
c) denné hlásenie o aktuálnom počte, menách a profesijnom zložení zamestnancov zhotoviteľa na 

stavbe a počte a druhu strojov a iného technického zariadenia zhotoviteľa na stavbe, 
d) vyhodnotenie zápisov o uskutočnených kontrolách, kontrolných skúškach a meraní, do 2 pracovných 

dní od ich vykonania, 
e) evidencia odpadov a doklady o ich likvidácii, 
f) bezpečnostné listy používaných nebezpečných látok, a to vždy pre ich použitím, karta 

bezpečnostných údajov 
g) súpis a podrobná špecifikácia drobného hmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku, ktorého 

dodávka je súčasťou predmetu zmluvy.. 
Dokumentácia bude odovzdávaná objednávateľovi v priebehu realizácie diela, pri každom kontrolnom dni 
zvolanom objednávateľom, pokiaľ  z povahy dokumentu nevyplýva skorší termín, alebo nie je v zmluve či jej 
prílohách dohodnuté inak. Pokiaľ nebude uvedená dokumentácia odovzdaná objednávateľovi, zhotoviteľ  nie je 
oprávnený vystaviť faktúru za obdobie, ktorého sa dokumentácia týka. V prípade, že bude zhotoviteľ 
v omeškaní s odovzdaním niektorého dokumentu, je objednávateľ zároveň oprávnený nariadiť prerušenie 
zhotovenie diela do doby, než  zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi chýbajúci doklad, pričom v tomto prípade 
nemá zhotoviteľ právo na predĺženie termínu plnenia. 

 
   2.2.4.  Dokumentácia odovzdávaná pri odovzdaní a prevzatí  diela: 
              a)   dokumentácia skutočného vyhotovenia diela (vrátane geodetického zamerania), 

b) doklady o kvalite použitých stavebných materiálov a výrobkov v súlade so zákonom č. 133/2013 Z,z., 
v platnom znení a stavebného zákona v platnom znení, 

c) návody na užívanie a údržbu diela, 
d) protokol o zaškolení obsluhy a údržby, 
e) požadované revízne správy pre prevádzku diela, 
f) ďalšie doklady, potrebné k odovzdaniu diela a jeho kolaudácii. 

Dokumentáciu predloží zhotoviteľ najneskôr 14 dní pred začiatkom preberacieho konania. 
 

 2.2.5. Súčasťou predmetu diela sú taktiež: 
a) Práce a dodávky, ktoré síce nie sú v  zmluve či jej prílohách výslovne  uvedené, ktoré sú však nutné 

k realizácii funkčného predmetu diela v rozsahu, lehotách a kvalite stanovenej zmluvou (napr. skryté 
prekážky) a týmito OP. 

b) Práce a dodávky súvisiace, ktoré mal a mohol zhotoviteľ na základe svojich odborných a technických 
znalostí predpokladať a zistiť. Realizácia týchto prác a dodávok v žiadnom prípade nezvyšuje cenu 
diela dohodnutú v zmluve. 
 

2.2.6. Objednávateľ je oprávnený rozhodnúť o obmedzení či zmene rozsahu diela (napr. objednávateľ 
namiesto zhotoviteľa zabezpečí veci potrebné k realizácii diela, objednávateľ bude požadovať po zhotoviteľovi 
použitie iných materiálov) a zhotoviteľ je povinný sa týmto rozhodnutím objednávateľa riadiť, pokiaľ mu 
objednávateľ písomne oznámi (vrátane zápisu do stavebného denníku) pred zahájením príslušných prác na 
stavenisku či dodaním vecí na stavenisko, ktorých vecí sa obmedzenie alebo zmena týka. 
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III. ČAS A MIESTO PLNENIA 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje k vykonaniu predmetného diela na svoje náklady, svoje nebezpečenstvo, v 
dobe a za podmienok ďalej vymedzených touto zmluvou a objednávateľ sa zaväzuje v priebehu realizácie 
zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, v dohodnutej lehote realizované 
dielo prevziať a zaplatiť za neho dohodnutú cenu. 

 

3.2 Ak je súčasťou zmluvných povinností zhotoviteľa vypracovanie harmonogramu stavebných prác( ďalej 
iba „harmonogram“), je zhotoviteľ povinný v dohodnutom čase tento harmonogram predložiť objednávateľovi 
k odsúhlaseniu. Forma harmonogramu musí umožňovať objednávateľovi kontrolu časového a vecného postupu 
prác zhotoviteľa po celý čas realizácie diela. Do času predloženia harmonogramu prác, splňujúceho vyššie 
uvedené podmienky k odsúhlaseniu, nie je objednávateľ povinný hradiť faktúry zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný 
priebežne po celý čas realizácie diela bez vyzvania harmonogram upresňovať (aktualizovať, ale nie meniť) a 
predkladať objednávateľovi k odsúhlaseniu (najneskôr do 2 dní po vykonanej aktualizácii).  
  
3.3 Zhotoviteľ je povinný odsúhlasený harmonogram resp. míľniky v ňom obsiahnuté dodržiavať a 
bezodkladne informovať objednávateľa o skutočnostiach, ktoré by mohli viesť k oneskoreniu termínov. Pre účely 
zmluvy sa za míľnik považuje záväzný termín harmonogramu, do ktorého je zhotoviteľ povinný bezchybne  
vykonať vymedzenú časť diela a ktorého dosiahnutie musí byť písomne potvrdené objednávateľom; potvrdenie 
nemá právne dôsledky prevzatia diela alebo jeho časti v zmysle OP.  
 
3.4 Ak je objednávateľ nútený zmeniť harmonogram, k čomu je oprávnený, je zhotoviteľ povinný prispôsobiť 
realizáciu diela tejto zmene. Ak to nie je technicky možné, je zhotoviteľ povinný to bez zbytočného odkladu 
písomne oznámiť objednávateľovi a strany sa dohodnú na riešení tejto situácie. 

 
3.5  Ak  má objednávateľ pochybnosť o možnosti zhotoviteľa dodržať termíny dohodnuté v zmluve či v 
harmonograme a zhotoviteľ objednávateľovi nepreukáže, že jeho pochybnosti sú nepodložené, je zhotoviteľ 
povinný bez zbytočného odkladu po obdŕžaní pokynu objednávateľa na svoje náklady zvýšiť stav pracovníkov, 
strojov, lešení a pod. Ak neurobí zhotoviteľ potrebné opatrenia v primeranej lehote, je objednávateľ oprávnený 
vykonať ich na náklady zhotoviteľa sám.  

 
3.6   Miesto plnenia je špecifikované v príslušnej zmluve o dielo.  

 

IV. CENA ZA DIELO 
4.1   Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena maximálna. Cena obsahuje predpokladaný 
vývoj cien v danom obore a vývoj kurzu eura k zahraničným menám až do doby dokončenia diela. Cena obsahuje 
všetky náklady zhotoviteľa potrebné k riadnemu a včasnému vykonaniu a odovzdaniu diela. Obsahuje aj všetky 
náklady zhotoviteľa spojené s prípravou, plnením, dokončením a splnením záväzku, okrem iného zaistenie BOZP 
a OPP, zvýšené náklady na práce v zimnom období alebo vo viaczmennej prevádzke, na odstránenie 
znečistenia, poplatky za uloženie odpadov, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, vykonanie 
skúšok, preškolenie obsluhy, dočasné dopravné obmedzenia na priľahlých komunikáciách, atď. 
 
4.2 Zvýšenie ceny je možné iba v prípade písomnej požiadavky objednávateľa na realizáciu prác, ktoré nie 
sú súčasťou predmetu plnenia („naviac práce“), alebo v prípade, že v priebehu realizácie diela dôjde k zmene 
sadzieb dane z pridanej hodnoty (v tomto prípade sa dohodnutá cena upraví podľa sadzieb DPH platných k 
dátumu uskutočneného zdaniteľného plnenia).  
 
4.3 Ak neurobí zhotoviteľ niektoré práce, aj keď sú súčasťou ceny diela, znižuje sa cena diela o cenu týchto 
prác uvedenú v cenovej ponuke zhotoviteľa či v zmluve. Cena sa znižuje tiež v prípade, že objednávateľ na svoje 
náklady obstaral niektoré výrobky, služby či materiály a v prípade, že budú zmenené či nahradené materiály, 
hmoty, výrobky, služby či práce za lacnejšie alebo v prípade rozhodnutia objednávateľa o obmedzení či zmene 
rozsahu diela. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať písomné rozhodnutie objednávateľa o zníženie rozsahu plnenia. 
V takomto prípade sa znižuje cena diela o cenu prác, materiálu, výrobkov a pod., ktoré na základe tohto 
rozhodnutia objednávateľa nebudú vykonané či dodané.  
 
4.4        Zhotoviteľ prehlasuje, že je plne zoznámený s rozsahom a povahou diela resp. so všetkými okolnosťami 
a podmienkami, ktoré môžu mať vplyv na jeho cenu, že cena zahŕňa všetky práce, dodávky a služby,  ktoré je 
treba trvale či dočasne k vykonaniu, dokončeniu a riadnemu odovzdaniu predmetu diela, že tieto práce, dodávky 
a služby správne ocenil a že pri stanovení ceny s odbornou starostlivosťou prekontroloval všetky dokumenty a 
podklady vymedzujúce predmet plnenia.  
 
4.5 Cena diela je doložená ponukou zhotoviteľa - položkovými rozpočtami. Položkové rozpočty slúžia  k 
preukazovaniu finančného objemu realizovaných prác (ako podklad pre fakturáciu) a ďalej pre ocenenie 
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prípadných „naviac prác“ alebo „menej prác“.  
 
4.6 Naviac práce a menej práce, či akékoľvek zmeny oproti zadaniu, musia byť bezodkladne zapísané do 
stavebného denníka; zhotoviteľ je povinný previesť do 2 dní výpočet zmeny ponukovej ceny a predložiť ich 
objednávateľovi k odsúhlaseniu. Ak bude navrhovať zvýšenie dohodnutej ceny za naviac práce zhotoviteľ, 
predloží svoj návrh objednávateľovi bezodkladne (t.j. do 3 dní) potom, kedy sa ukázalo, že je zvýšenie ceny 
nevyhnutné; ak tak neurobí, jeho  nárok na zvýšenie dohodnutej ceny zaniká.  
 
4.7       Pre výpočet cenových zmien sa použijú jednotkové ceny položkového rozpočtu. Pokiaľ sa jedná o 
položky, ktoré rozpočet neobsahuje, použije sa cenník ODIS alebo CENKROS, alebo navrhne zhotoviteľ cenu 
individuálnou kalkuláciou jednotlivých položiek v cenovej úrovni na trhu obvyklej a platnej k dátumu podpisu 
zmluvy.  
 

4.8 Zhotoviteľovi vzniká právo na  vykonanie naviac prác a s tým súvisiace zvýšenie dohodnutej ceny až v 
prípade, že zmena bude výslovne potvrdená v písomnom dodatku k zmluve. Bez uzatvorenia dodatku k zmluve 
nie je objednávateľ povinný realizované naviac práce uhradiť. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu 
takejto práce na žiadosť objednávateľa odstrániť a uviesť predmet diela do stavu zodpovedajúceho zadaniu. 
Vedľa toho je zhotoviteľ povinný uhradiť škodu, ktorá objednávateľovi v súvislosti s týmto vznikla. Zhotoviteľ je 
povinný vykonať naviac práce požadované objednávateľom až do výšky 10% ceny diela bez DPH bez nároku na 
zmenu termínu dokončenia diela. 
 

V. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIE 
5.1 Cenu za dielo bude objednávateľ hradiť spätne za predchádzajúce fakturačné obdobie na základe 
čiastkových faktúr a konečnej faktúry, bezhotovostne, na účet uvedený v príslušnej faktúre zhotoviteľa. 
Dňom úhrady faktúry sa rozumie deň, kedy bola čiastka odpísaná z účtu peňažného ústavu či dňom jeho 
podania na úhradu u držiteľa poštovnej licencie. 
 

5.2.  V príslušnom fakturačnom období je zhotoviteľ oprávnený vystaviť vždy iba jednu faktúru, v ktorej je 
povinný uviesť všetky svoje nároky voči objednávateľovi za dané fakturačné obdobie. V každej  faktúre je 
zhotoviteľ povinný uviesť osobitne bežné čiastky za práce prevedené podľa zmluvy a osobitne čiastky za naviac 
práce podľa dodatkov k zmluve.  

 
5.3  Všetky faktúry sú daňovým dokladom a musia obsahovať náležitosti stanovené zákonom  
č. 222/2004 Z. z.  o dani z pridanej hodnoty, či inými súvisiacimi právnymi predpismi, najmä: 

- označenie faktúry a jej poradové číslo, 
- číslo zmluvy s dátumom jej uzatvorenia, názov stavby, predmet a rozsah  zdaniteľného plnenia, 

termín vykonania fakturovaných prác,  
- obchodné meno, IČO, DIČ a sídlo zmluvných strán podľa výpisu z OR alebo bydliska podľa ŽL, 
- dátum vystavenia faktúry a uskutočnenia zdaniteľného plnenia, 
- deň odoslania faktúry a lehoty splatnosti, 
- fakturovanú čiastku bez dane, DPH, súčet oboch, 
- vyúčtovanie prípadných splátok či záloh, započítavaných do tohto dokladu, 
- ďalšie náležitosti daňového dokladu vyplývajúce zo zákona. 

 

Súčasťou faktúry musia byť nasledovné dokumenty podpísané stavebným dozorom objednávateľa a 

oprávneným zástupcom zhotoviteľa: 

- krycí list faktúry 

- zisťovací protokol 

- súpis vykonaných prác 

- rekapitulácia 

-  CD/DVD s fotodokumentáciou (fotografie zachycujúce práce, ktoré sú predmetom predkladanej 

faktúry, podľa súpisu prác v počte min 10 digitálnych fotografií, s označením položiek, ktorých sa 

týka) 

-  dokumenty podľa čl. II ods. 2.2. bod. 2.2.3 OP 

Všetky sumy na účtovných dokladoch musia byť uvádzané s presnosťou na 2 desatinné miesta. Prijatie konečnej 

faktúry vylučuje dodatočné nároky ohľadom navýšenia ceny.  Na prípadné zálohové listy sa uvedené náležitosti 

vzťahujú v súlade so zákonom primerane. 

 
5.4. Objednávateľ je oprávnený v lehote splatnosti faktúru vrátiť, bez toho, aby sa tým dostal do omeškania 
s platením, v prípade kedy faktúra obsahuje nesprávne či neúplné údaje, nie je doložená stanovenými dokladmi. 
Od doručenia opravenej či novej faktúry beží nová lehota splatnosti. 
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5.5. Prílohou každej faktúry musí byť zisťovací protokol obsahujúci súpis skutočne prevedených prác v 
danom fakturačnom období v objednávateľom odovzdanej šablóne, ktorú je zhotoviteľ povinný predložiť 
objednávateľovi na kontrolu. Objednávateľ zisťovací protokol písomne odsúhlasí (neodsúhlasí) do päť 
pracovných dní odo dňa jeho predloženia, takto odsúhlasený zisťovací protokol oprávňuje zhotoviteľa vystaviť 
príslušnú faktúru.  
 
5.6. Deň podpisu zisťovacieho protokolu objednávateľom je dňom uskutočnenia čiastkového zdaniteľného 
plnenia, pričom cena prác odsúhlasených v zisťovacom protokole vymedzuje rozsah čiastkového zdaniteľného 
plnenia. Faktúru je zhotoviteľ oprávnený vystaviť iba na čiastku odsúhlasenú objednávateľom v zisťovacom 
protokole. 
 
5.7. V prípade, že objednávateľ zistí, že súpis prác uvedený v zisťovacom protokole neodpovedá skutočnosti, 
vráti zisťovací protokol v lehote siedmich pracovných dní od jeho predloženia zhotoviteľovi k oprave. Práce, ktoré 
nezodpovedajú skutočnosti (uvedené vo vrátenom zisťovacom protokole) je zhotoviteľ oprávnený vyúčtovať až po 
ich odsúhlasení objednávateľom, najskôr však vo faktúre za mesiac nasledujúci po mesiaci, v ktorom mali byť 
pôvodne tieto práce vyúčtované. 
 
5.8.  Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť už potvrdený zisťovací protokol, ak po jeho odsúhlasení 
zistí, že neodpovedá skutočnosti. V takom prípade je zhotoviteľ povinný do 7 dní od doručenia výzvy od 
objednávateľa vystaviť dobropis na čiastku, ktorá sa zo súpisu vyškrtla. Objednávateľ oprávnený čiastku 
odpovedajúcu rozdielu medzi cenou prác uvedených v zisťovacom protokole a cenou skutočne vykonaných prác 
odpočítať z akejkoľvek ďalšej faktúry zhotoviteľa. V prípade, že už objednávateľ uhradil celú cenu diela, alebo 
čiastka zostatková k úhrade zhotoviteľovi je nižšia, ako  tento zistený nárok objednávateľa, je zhotoviteľ povinný 
túto čiastku uhradiť objednávateľovi do 14 dní od doručenia výzvy objednávateľa k jej úhrade.   
    
5.9. Konečnú faktúru je zhotoviteľ povinný vystaviť v stanovenej lehote. Táto faktúra musí obsahovať čiastku 
zostávajúcu k úhrade a musí byť doložená stanovenými podkladmi, hlavne objednávateľom potvrdeným 
odovzdávacím protokolom a súpisom všetkých doposiaľ vystavených faktúr. Súčasne je zhotoviteľ povinný v 
konečnej faktúre prehlásiť, že v tejto faktúre uplatnil všetky svoje peňažné nároky voči objednávateľovi vzniknutej 
z tohto zmluvného vzťahu do doby vystavenia konečnej faktúry, a že nemá voči objednávateľovi žiadne iné 
peňažné nároky vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu. 
 
5.10  Objednávateľ nie je povinný uhradiť akúkoľvek faktúru po dobu, pre ktorú je zhotoviteľ v omeškaní s 
vecným plnením podľa zmluvy či harmonogramom prác. Lehota splatnosti faktúry, ktorú objednávateľ dostal 
potom, čo sa zhotoviteľ dostal do omeškania s vecným plnením podľa zmluvy či harmonogramom prác, začína v 
takomto prípade bežať odo dňa, kedy boli skutočne vykonané práce, ktoré mali byť podľa zmluvy či 
harmonogramu prác vykonané v období, za ktoré je vystavená príslušná faktúra. 

 
5.11  Zhotoviteľ je povinný uhradiť záväzky svojich poddodávateľov najneskôr v termíne do 30 dní po obdŕžaní 
príslušnej platby od objednávateľa, ak nemá v zmluve o dielo so svojim subdodávateľom dohodnuté inak. 
 
5.12. V prípade úhrady faktúry pred jej splatnosťou je objednávateľ automaticky oprávnený uplatniť si u 
zhotoviteľa nasledujúce zľavy (skonto), s čím zhotoviteľ súhlasí: 
               - úhrada 1 - 30 dní pred splatnosťou  – zľava 1% zo sumy uhrádzanej faktúry s DPH 

 - úhrada 31 - 60 dní pred splatnosťou  – zľava 2% zo sumy uhrádzanej  faktúry s DPH 
 - úhrada 61 a viac dní pred splatnosťou – zľava 3 % zo sumy uhrádzanej faktúry s DPH 
 

VI. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 
6.1  Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený a spôsobilý k zhotoveniu diela podľa zmluvy, že predmet 
zmluvy obsahuje všetko, čo je potreba k riadnemu zhotoveniu diela a že pred začiatkom prác s náležitou 
odbornou starostlivosťou preveril, že dokumenty a podklady pre zhotovenie diela prevzaté od 
objednávateľa nemajú chyby, jasné nedostatky ani rozpory so stanovenými technickými ukazovateľmi. 
Zhotoviteľovi je známe množstvo zadaných prác i miestne podmienky pre zhotovenie diela.  

 

6.2 Zhotoviteľ ďalej prehlasuje, že prevzatú projektovú dokumentáciu posúdil s odbornou starostlivosťou, 
hlavne po stránke technickej a že v nej nezistil chyby. 

 
6.3 Zhotoviteľ je povinný objednávateľa bez zbytočného odkladu písomnou formou informovať o zistených 
chybách, rozporoch a neúplnostiach v  odovzdanej projektovej dokumentácii a v ďalších odovzdaných 
podkladoch, materiáloch a iných veciach, prevzatých od objednávateľa v súlade s  § 551 Obchodného zákonníka, 
vrátane návrhov na ich riešenie, ktoré musia byť, po dohode zmluvných strán, vykonané v primeranej lehote. 

 
6.4 Ak zhotoviteľ nepodá písomné upozornenie alebo ak nesplní svoju povinnosť preskúmať odovzdanú 
projektovú dokumentáciu, iné doklady alebo veci , zodpovedá objednávateľovi za všetky z toho vzniknuté škody. 
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6.5. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v dohodnutom termíne bez chýb tak, aby bolo kompletné, funkčné a 
splňovalo požadovaný účel, pričom je povinný realizovať dielo takým spôsobom, aby to nemalo negatívny vplyv 
na prevádzku investora, hlavne z hľadiska bezpečnosti práce, prašnosti, hlučnosti atď.  
 
6.6  Zhotoviteľ je povinný, pokiaľ je to nutné alebo ak to bude objednávateľ požadovať, na vlastné náklady 
vyhotoviť výrobnú dokumentáciu, ktorá bude detailným rozpracovaním dokumentácie pre realizáciu a postup 
stavby, bude spracovaná v nadväznosti na zhotoviteľom vykonané zamerania podľa skutočnosti a bude v súlade 
so zmluvnými dokumentmi, platnými právnymi predpismi, hygienickými a technickými normami, hlavne pre strojne 
a elektronické vybavenie, výťahy, oceľové konštrukcie, fasády, schodiská, stolárske výrobky, atď. Výrobná 
dokumentácia vyhotovená zhotoviteľom podlieha schváleniu objednávateľom. Zhotoviteľ nie je oprávnený túto 
výrobnú dokumentáciu použiť k zhotoveniu diela bez predchádzajúceho schválenia objednávateľom. Výrobná 
dokumentácia vyhotovená zhotoviteľom musí byť predložená v troch vyhotoveniach a v jednej digitálnej verzii 
objednávateľovi najmenej 14 dní pred začiatkom prác k schváleniu. Platí, že schválením výrobnej dokumentácie 
objednávateľ nepreberá zodpovednosť za jej správnosť či úplnosť ani za výsledok diela. 

 
6.7 Pokiaľ objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi vlastnú výrobnú dokumentáciu, je zhotoviteľ povinný túto 
dodanú výrobnú dokumentáciu použiť iba k zhotoveniu diela. Ustanovenie ods. 6.3. OP sa použije primerane. 

 
6.8 Objednávateľ je oprávnený organizovať priebeh prác a režim stavby podľa potreby jeho úspešného 
dokončenia. Zhotoviteľ je povinný zaistiť zmennú prevádzku a práce v dňoch pracovného voľna a pracovného 
pokoja, ak to vyžaduje potreba stavby a dovoľuje bezpečnosť práce. 

 
6.9 Zhotoviteľ je pri určovaní spôsobu realizácie diela viazaný pokynmi objednávateľa. Ustanovenie § 551 
obchodného zákonníka tým zostáva nedotknuté. Pokiaľ zhotoviteľ nesplní pokyn objednávateľa bez zbytočného 
odkladu, je objednávateľ oprávnený na náklady zhotoviteľa vykonať pokyn sám alebo prostredníctvom tretej 
osoby. Ak zistí zhotoviteľ, že pokyny či dané podklady objednávateľa sú nevhodné, musí na to objednávateľa 
písomne upozorniť. 

 
6.10 Zhotoviteľ menuje zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvale riadiť realizáciu diela. 
Tento zástupca  môže byť odvolaný zo stavby alebo nahradený iným iba po predchádzajúcim prerokovaní s 
objednávateľom. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek požadovať odvolanie tohto zástupcu a zhotoviteľ je v  
prípade takejto požiadavky objednávateľa povinný ho nahradiť inou osobou, ktorú objednávateľ odsúhlasí. 

 
6.11 Všetky práce je zhotoviteľ povinný robiť pracovníkmi s potrebnou odbornou kvalifikáciou uznávanou 
slovenskou legislatívou. Objednávateľ je oprávnený vykázať zo stavby ktoréhokoľvek pracovníka zhotoviteľa či 
jeho dodávateľa, pokiaľ poruší ustanovenie zmluvy, predpisy BOZP či OPP, životného prostredia  alebo 
neuposlúchne oprávneného pokynu objednávateľa.  
 
6.12  Zhotoviteľ je povinný strpieť v miere nutnej pre realizáciu celej stavby na svojich pracoviskách 
prítomnosť tretích osôb spolupracujúcich na stavbe, ktorej súčasťou je zhotoviteľom realizované dielo. 
 
6.13 V prípade, kedy realizácia diela môže narušiť alebo ohroziť záujmy akýchkoľvek ďalších osôb a 
prevádzky prichádzajúcich do styku so stavbou, je zhotoviteľ povinný tieto prípady prerokovávať vždy dopredu a 
robiť ich vždy iba s vedomím objednávateľa, čím ale nie je zbavený zodpovednosti za prípadné škody vzniknuté 
jeho činnosťou. 

 
6.14 Zadať zhotovenie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) je zhotoviteľ oprávnený iba po písomnom 
súhlase objednávateľa. Ak uzatvorí  zhotoviteľ zmluvu na zhotovenie časti diela so subdodávateľom, bez toho, 
aby tohto subdodávateľa objednávateľ písomne odsúhlasil, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. Za 
toto porušenie  povinnosti zhotoviteľa uhradí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 500 EUR za 
každý prípad  a to i v prípade, že od zmluvy objednávateľ odstúpi. Ak realizuje zhotoviteľ časť diela 
prostredníctvom tretej osoby, zodpovedá, ako by túto časť robil sám.  
 
6.15 Zhotoviteľ záväzne prehlasuje, že osoby, ktoré sa v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy budú 
pohybovať v mieste  plnenia, sú v pracovnoprávnom či obdobnom vzťahu voči zhotoviteľovi. V prípade, že  týmito 
osobami budú cudzinci, nesie zhotoviteľ  zodpovednosť za to, že týmito osobám bolo udelené povolenie k pobytu  
a povolenie k zamestnaniu, pokiaľ to je to podľa obecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky  
potrebné. Táto zodpovednosť je zhotoviteľovým záväzkom voči objednávateľovi. Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje, 
že tieto osoby budú odborne spôsobilé k plneniu  predmetu podľa tejto zmluvy.  

 
6.16 Zhotoviteľ je povinný mať v mieste pracoviska resp. na stavbe, kópie dokladov preukazujúce existenciu 
pracovnoprávneho vzťahu všetkých jeho zamestnancov, ktorí sa podieľajú na plnení diela podľa zmluvy, a to 
vrátane dokladov, ktoré  je povinný  uchovávať podľa právnych predpisov  (najmä doklady preukazujúce 
oprávnenosť pobytu cudzinca na území Slovenskej republiky). Za doklady preukazujúce existenciu 
pracovnoprávneho vzťahu sú pokladané najmä: pracovné zmluvy, dohody o prácach vykonávaných mimo 
pracovný pomer alebo iné zmluvy. 
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6.17 Pokiaľ zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v ods. 6.16. OP, je povinný uhradiť objednávateľovi prípadnú 
škodu, ktorá v dôsledku porušenia týchto povinností objednávateľovi vznikne.  Zhotoviteľ je povinný zviazať na 
zhora uvedenú povinnosť  v ods. 6.16 a 6.17  OP  i svojho poddodávateľa. 
 
6.18 Zhotoviteľ povinný vybaviť všetky jemu riadených pracovníkov pohybujúcich sa v priestore staveniska 
reflexnými vestami. Vesty nebudú používané iba v čase výkonu nebezpečných prác (napr. zváračských, pri 
prácach s otvoreným ohňom). 

 
6.19 Ak zhotoviteľ pri výkone prác narazí na archeologické nálezy, je povinný prerušiť práce a bezodkladne 
informovať písomne objednávateľa a všetky dotknuté orgány štátnej správy či iné dotknuté organizácie. 
Objednávateľ je povinný rozhodnúť o ďalšom postupe, a to písomne a bez odkladne potom, čo od zhotoviteľa 
takúto informáciu obdŕžal. Rozhodnutie objednávateľa bude potvrdené oboma zmluvnými stranami v dodatku k 
zmluve. 

 
6.20 Podklady, ktoré zhotoviteľ od objednávateľa prevzal v súvislosti s plnením zmluvy, je zhotoviteľ povinný 
vrátiť objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní a prevzatí predmetu diela, ak by nedošlo v súlade so zmluvou či 
týmito podmienkami k ich spotrebovaniu. V prípade ich straty či poškodení je zhotoviteľ povinný uhradiť 
objednávateľovi škodu, ktorá mu tým vznikla. 

 
6.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri výkone diela podľa tejto zmluvy nepoužije žiadny nebezpečný, nevhodný, 
neschválený alebo chybný materiál, výrobky či dodávky.  

 
6.22 Zhotoviteľ je povinný predkladať objednávateľovi ku schváleniu dokumentáciu zhotoviteľa a vzorky (príp. 
katalógy vzoriek) materiálov, výrobkov, vybavení a iných náležitostí tvoriacich predmet plnenie (napr. izolácie, 
obvod. plášte, zriaďovacie predmety, obklady, dlažby, komponenty a dodávky technického a technologického 
zariadenia budovy  apod.). Zhotoviteľ predloží tieto vzorky v dohodnutej lehote umožňujúcej seriózne posúdenie 
pred ich zabudovaním. Objednávateľ sa k nim vyjadrí do 10 dní od predloženia. 

 
6.23 Materiály, konštrukcie a technické zariadenia, ktoré zhotoviteľ použije pri realizácii diela nesmú mať 
horšie parametre (hlavne výkon, energetická náročnosť, rozmery, vzhľad, celková funkčnosť, záruka, atď.) než 
stanoví zadanie, zmluva či obchodné podmienky Všetky stavebné materiály a výrobky, stavebné a montážne 
práce musia byť v prvej kvalitatívnej triede, podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov, 
príslušných STN, technických noriem a odpovedajúcich technologických predpisov. Vhodnosť týchto materiálov je 
zhotoviteľ povinný objednávateľovi preukázať pred ich použitím. 

 
6.24 V prípade, že bude mať objednávateľ záujem dodávať materiály potrebné k zhotoveniu diela, odovzdá 
zhotoviteľovi najneskôr pri uzatvorení zmluvy zoznam týchto materiálov, ktorý bude jej prílohou. Materiály potom 
zhotoviteľ  objedná u objednávateľa v súlade s týmto zoznamom. V prípade, že je zhotoviteľ schopný nakúpiť 
zrovnateľné materiály u iného dodávateľa lacnejšie, musí túto skutočnosť objednávateľovi písomne doložiť.  

 
6.25 Akékoľvek odchýlky od zadania je zhotoviteľ povinný  prerokovať s objednávateľom a nie je oprávnený 
ich vykonať bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.  

 
6.26 Objednávateľ a investor sú oprávnení kontrolovať spôsob realizácie diela zhotoviteľom. K výkonu 
kontroly majú kedykoľvek prístup na stavenisko.  

 
6.27 Zhotoviteľ je povinný zaistiť, aby v priebehu  realizácie prác bol na dotknutých častiach staveniska 
udržiavaný poriadok primeraný charakteru prác. Pokiaľ nebude na prípadnú priamu výzvu objednávateľa urobený 
poriadok či opatrenia k odstráneniu nežiaduceho stavu, budú potrebné úkony urobené pracovníkmi objednávateľa 
a náklady s týmto spojené preúčtované zhotoviteľovi. 

 
6.28 Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť požiadavky objednávateľa na riadenie akosti ISO, BOZP a ochrany 
životného prostredia. Zhotoviteľ je povinný  v rámci prípravy a riadenia realizácie diela a v jej  záručnej fáze 
spracovávať všetku  dokumentáciu v súlade s internými normami objednávateľa v rámci ISR (ISO) a preto 
v záujme riadenia kvality stavebnej zákazky  spoločne  so zhotoviteľom objednávateľ riadi výber jeho ďalších 
dodávateľov (ďalších zhotoviteľov) . 

 
6.29 Zhotoviteľ nesmie  stavbu ako celok odovzdať inému subjektu.  

 
6.30 Zhotoviteľ  odškodní objednávateľa za všetky nároky tretích osôb ohľadne porušenia patentových práv, 
prác k ochranným známkam alebo k obchodnému menu alebo iných chránených práv vo vzťahu k materiálu 
alebo zariadeniam zhotoviteľa používaných pre dielo, alebo v súvislosti s ním a za všetky vzniknuté škody, 
náklady, poplatky a výdaje vzniknuté z týchto dôvodov alebo v súvislosti s nimi. 
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VII. ODOVZDANIE DIELA 
7.1 Zhotoviteľ urobí a dokončí dielo v dohodnutom rozsahu a kvalite a odovzdá ho dokončené vo 
všetkých podrobnostiach objednávateľovi vrátane všetkých dokladov stanovených zadaním, zmluvou či 
týmito podmienkami do termínu dokončenia diela. K odovzdaniu vyzve zhotoviteľ písomne objednávateľa 

najmenej 15 pracovných dní dopredu zápisom v stavebnom denníku. 
   
7.2 Objednávateľ je oprávnený k odovzdaniu a prevzatiu diela prizvať osoby vykonávajúce funkciu 
technického, stavebného a autorského dozoru, a ďalej je oprávnený prizvať i iné osoby, ktorých účasť sa pokladá 
za nevyhnutnú (napr. budúceho užívateľa diela, subdodávateľa a pod.). Zhotoviteľ je povinný k odovzdaniu a 
prevzatiu diela prizvať svojich subdodávateľov a pod. podľa požiadavky objednávateľa. 

 
7.3 K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ povinný pripraviť všetky doklady potrebné pre riadne 
prevádzkovanie predmetu diela, ktoré budú tvoriť prílohu odovzdávacieho protokolu.  Pokiaľ sa pri odovzdávaní 
diela zistí nutnosť predloženia ďalších dokladov, zaväzuje sa zhotoviteľ také doklady v termíne a počte určenom 
objednávateľom dodať.   

 
7.4 Všetka sprievodná dokumentácia musí zodpovedať slovenským normám a právnym predpisom a musia 
byť v slovenskom jazyku. Pokiaľ nie je uvedené inak, musia byť všetky doklady odovzdané v štyroch 
vyhotoveniach a taktiež v elektronickej podobe vo formáte dwg, pdf, xls a doc. Nedodanie niektorého z dokladov 
je považované za  vadu plnenia. 

 
7.5 Zistenia urobené pri preberacom konaní zapíše objednávateľ do protokolu o odovzdaní a prevzatí, v 
ktorom tiež prehlási, či predmet diela preberá alebo nie. V prípade, že odmietne predmet diela prevziať, uvedie v 
protokole dôvod tohto odmietnutia. Ak nesúhlasí zhotoviteľ s odmietnutím prevzatia predmetu diela, je povinný 
svoje námietky uviesť v tomto protokole o odovzdaní a prevzatí. Ak tak neurobí, potom platí, že s odmietnutím 
prevzatia predmetu diela a jeho dôvodmi súhlasí. 

 
7.6 Protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán (formulár 
protokolu predloží objednávateľ). 

 
7.7 Objednávateľ nie je povinný prevziať predmet diela, ktorý vykazuje - vady. Ak objednávateľ prevezme 
predmet diela s  vadami a bude požadovať ich odstránenie, je zhotoviteľ povinný ich odstrániť najneskôr v lehote 
dohodnutej v protokole o odovzdaní a prevzatí, ak sa strany nedohodnú, potom v primeranej lehote stanovenej 
objednávateľom. Po odstránení týchto  vád  je zhotoviteľ povinný vyzvať objednávateľa písomne najmenej 3 dni 
dopredu ku kontrole ich odstránenia. Ak zistí objednávateľ po stanovenom termíne, že  vady odstránené neboli, je 
zhotoviteľ v omeškaní s odstránením  vád až do doby ich skutočného odstránenia. 

 
7.8 V prípade, že zhotoviteľ  vady vo vyššie uvedenej lehota neodstráni, je objednávateľ oprávnený  vady 
odstrániť sám alebo zadať ich odstránenie tretej osobe na náklady zhotoviteľa. 

 
7.9 Vadou  sa pre účely tejto zmluvy rozumie odchýlka v  kvalite, rozsahu alebo parametroch diela, 
stanovených projektom stavby, touto zmluvou a všeobecne záväznými predpismi a normami. Nedorobkom sa 
rozumie nedokončená práca oproti projektu stavby. 

 
7.10 Ak bude predmet diela odovzdávaný po častiach, potom sa použijú primerané ustanovenia tohto článku 
pre každú odovzdávanú časť. 

 
7.11 Pri preberacom konaní zhotoviteľ predloží podpísané odovzdávacie protokoly so svojimi 
poddodávateľmi. Bez týchto odovzdávajúcich protokoloch nebude preberacie konanie začaté. 
 
7.12 Odovzdaním a prevzatím riadne zhotoveného predmetu diela či jeho časti prechádza na objednávateľa 
nebezpečenstvo škody na veci, pričom táto skutočnosť nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady na 
predmete diela a za škody spôsobené týmito vadami. 

 
7.13 V prípade, že k tomu objednávateľ zhotoviteľa vyzve, je zhotoviteľ povinný zúčastniť sa odovzdania  
celej stavby alebo jej časti investorovi.  
 

VIII. ZÁRUKA ZA KVALITU 
8.1 Poskytnutou zárukou za kvalitu sa zhotoviteľ zaväzuje, že dielo bude mať po celú dobu trvania 
záručnej lehoty vlastnosti stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, STN, STN EN, STN ISO, 
príslušnými technickými normami, zmluvou, obchodnými podmienkami, príp. vlastnosti obvyklé. 
Doporučené STN sa stávajú záväznými dňom uzatvorenia zmluvy. Zhotoviteľ ďalej garantuje, že dielo 
bude kompletné, bez právnych vád a bude spôsobilé užívania k stanovenému účelu. 
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8.2 Zhotoviteľ preberá záväzok, že zhotovené dielo (každá jeho časť) bude plne spôsobilé k účelu 
vyplývajúcemu zo zmluvy a ak nie je v zmluve uvedené, k obvyklému účelu a že si zachová dohodnuté 
alebo obvyklé vlastnosti a to po dobu najmenej 65 mesiacov  na stavebnú časť diela a 24 mesiacov na 

dodávku technológie, ak nie je v zmluve v nadväznosti na vyššiu zmluvu uzatvorenou s investorom uvedené inak. 
Záruka za kvalitu začína bežať dňom protokolárneho prevzatia celého predmetu diela objednávateľom a to  bez 
vád a nedorobkov.  

 
8.3 Objednávateľ je povinný chyby písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. 
Za platné  je považované aj ich oznámenie na určené faxové číslo alebo e-mailovú adresu. V reklamácii musia 
byť  vady popísané a uvedené, ako sa prejavujú. Objednávateľ je oprávnený požadovať: 

a)   dodanie náhradného plnenia (u chýb materiálov, zriaďovacích predmetov, a pod.), 
b)   odstránenie chyby opravou, ak je chyba opraviteľná, 
c)   primeranú zľavu z dohodnutej ceny, 

a vybrať si ten spôsob, ktorý mu najlepšie vyhovuje. Objednávateľ má vždy právo na náhradu škody, ktorá mu 
bola vplyvom  vady spôsobená. Reklamácia sa dá uplatniť do posledného dňa záručnej lehoty.  
 
8.4 Zhotoviteľ je povinný zahájiť odstraňovanie  vady  bezodkladne po doručení reklamácie, najneskôr však 
do 2 pracovných dní,  od uplatnenia reklamácie objednávateľom.  V prípade vzniku  vady ohrozujúcej bezpečnosť 
alebo prevádzku stavebného diela alebo v prípade havárie, je zhotoviteľ povinný zaistiť odstránenie reklamovanej  
vady a svoje vlastné náklady do 24 hodín od jeho uplatnenia.  
 
8.5 Zhotoviteľ je povinný odstrániť  vadu najneskôr do 3 dní po obdŕžaní písomnej reklamácie, ak sa 
nedohodnú zmluvné strany inak.  

 
8.6 V prípade, že zhotoviteľ nezačne alebo nedokončí v dohodnutých lehotách odstraňovanie reklamovanej 
vady, je objednávateľ oprávnený odstránenie vady   vykonať  sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Náklady 
s tým spojené je zhotoviteľ povinný uhradiť do 10 dní po obdŕžaní písomnej výzvy k úhrade a daňového dokladu. 
Objednávateľ je rovnako oprávnený jednostranne tieto náklady   odrátať zo zádržného či dohodnutej bankovej 
záruky prípadne uplatniť iné, zhotoviteľom poskytnuté zaisťovacie prostriedky (zmenka a pod.). Povinnosti 
vyplývajúce pre zhotoviteľa z prevzatej záruky za kvalitu tým nie sú dotknuté. 

 
8.7 Dňom nasledujúcim po odovzdaní a prevzatí opravenej časti diela začína ohľadom tejto časti diela 
plynúť nová záručná doba. V prípade odstránenia reklamovanej  vady  dodaním náhradného plnenia (materiálu, 
predmetu), zaväzuje sa zhotoviteľ poskytnúť záruku danú výrobcom, najmenej však záruku v dĺžke požadovanej 
zmluvou alebo obchodnými podmienkami.  

 
8.8 Záručná lehota nebeží odo dňa uplatnenia vady , na ktorú sa vzťahuje záruka za kvalitu do doby 
odstránenia tejto vady. 

 
8.9 Zhotoviteľ je povinný odstrániť oznámenú vadu   i v prípade, že sa podľa jeho názoru nejedná o záručnú  
vadu  resp. že  vadu  neuznáva. Či sa jedná o záručnú vadu, bude potom zistené nezávislým znalcom, ktorého 
zaistí objednávateľ. Ak stanoví znalecký posudok, že sa nejedná o záručnú vadu,  uhradí objednávateľ 
zhotoviteľovi nutné náklady na odstránenie takej vady. V opačnom prípade uhradí zhotoviteľ náklady na 
vypracovanie znaleckého posudku a odstránenie vady. Týmto nie je dotknuté právo ktorejkoľvek strany obrátiť sa 
na príslušný súd. 

 
8.10 Okrem nárokov uvedených vyššie či v obchodnom zákonníku má objednávateľ vždy právo na náhradu 
škody, ktorá mu bola spôsobená záručnou vadou  

 
8.11 V prípade požiadavky investora súhlasí zhotoviteľ s tým, aby objednávateľ previedol svoje práva 
vyplývajúce zo zhotoviteľom poskytnutej záruky za kvalitu na investora. 

 
8.12 Za účelom zaistenia záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich zo zmluvy v priebehu realizácie resp. záväzkov 
vyplývajúcich z dohodnutej záruky za akosť je z každej faktúry zhotoviteľa objednávateľ oprávnený zadržať 10% z 
každej fakturovanej čiastky za dielo bez DPH, bez toho, aby sa tým dostal do  omeškania. Zádržné bude 
uhradené nasledovne: 

- po odovzdaní diela a odstránení vád a nedorobkov  bude 50 % zo zádržného uvoľnené na základe 
písomnej výzvy zhotoviteľa do 60 dní odo dňa  prevzatia výzvy objednávateľom, 

-  zvyšné  zádržné vo výške 50%  bude zadržané do uplynutia záručnej doby za dielo podľa ods. 8.2. 
OP.  Uvedená suma bude použitá výlučne v prípade nesplnenia povinnosti zo strany zhotoviteľa, bezplatne 
odstrániť reklamované ( skryté ) vady. V prípade, že po dobu zadržania nebude suma použitá, objednávateľ 
uvoľní zadržanú sumu po uplynutí záručnej doby na základe písomnej výzvy zhotoviteľa, a to do 60 dní odo 
dňa  prevzatia výzvy objednávateľom. V prípade, že zhotoviteľ predloží bankovú záruku, bude 50% zádržného 
riešené touto formou. 
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IX. ZMLUVNÉ POKUTY 
9.1 Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa zaplatiť zmluvné pokuty, ktoré sú dohodnuté pre 
prípad nasledujúcich porušení povinností zhotoviteľa dohodnutých touto zmluvou: 
 

a) V prípade, že zhotoviteľ nezačne výkon prác na diele v termíne dohodnutom zmluvou resp. následnou 
dohodou zmluvných strán, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 400 EUR za každý začatý deň 
omeškania. Pri omeškaní nad 7 dní sa zmluvná pokuta zdvojnásobuje. 
 
b) V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dokumentáciu „dodávateľskej prípravy“ v dohodnutom termíne podľa 
ods. 2.2. bod 2.2.2. OP alebo nevedie dokumentáciu v priebehu realizácie dodávky podľa ods. 2.2. bod. 2.2.3. 
OP, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 400 EUR za každý neodovzdaný dokument  resp. za 
každé samostatné porušenie povinnosti. 
 
c) V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dokončené úplné dielo v dohodnutom termíne zaplatí  objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,2 % z celkovej ceny diela ( s DPH) za každý začatý deň omeškania. 
 
d) V prípade, že zhotoviteľ prekročí termíny (vrátane míľnikov)  uvedené harmonograme,  zaplatí 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 400 EUR za každý začatý deň omeškania. 
 
e) V prípade, že objednávateľ prevezme dielo s  vadami  alebo nedorobkami, zaplatí zhotoviteľ 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 400 EUR za každý deň omeškania s termínom odstránenia  vady či 
nedorobku.  
 
f) V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín nástupu k odstráneniu havárie/reklamovanej záručnej vady, alebo 
ju v dohodnutej lehote neodstráni, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 400 EUR za 
každý začatý deň omeškania a chybu. 
 
g) V prípade, že zhotoviteľ nevyprázdni stavenisko v dohodnutom termíne, uhradí objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 4 000 EUR za každý začatý deň omeškania. 
 
h) V prípade, že zhotoviteľ, napriek uloženia zmluvnej pokuty, opakovane porušuje ktorúkoľvek zmluvnú 
povinnosť, vrátane povinností, pre ktorú je dohodnutá zvláštna zmluvná pokuta, a bol na porušovanie zmluvy 
a opätovnú možnosť  uloženia zmluvnej pokuty objednávateľom písomne upozornený, je objednávateľ 
oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 400 EUR za každý takýto prípad.  
 

9.2 Ak uplatní objednávateľ zmluvnú pokutu dohodnutú zmluvou alebo obchodnými podmienkami: 
 

- jej zaplatením nezaniká povinnosť zaistená zmluvnou pokutou ani nie je dotknutý nárok 
objednávateľa na náhradu škody, 

- má objednávateľ právo sa rozhodnúť, či zmluvné pokuty započíta na cenu diela, bude je čerpať zo 
zádržného, alebo či vystaví zhotoviteľovi samostatný výmer, 
- objednávateľ je oprávnený vyúčtovať i náklady spojené s uplatňovaním a vymáhaním pohľadávok.  
 

9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty môžu byť v nadväznosti na vyššiu zmluvu uzatvorenú 
s investorom v zmluve upravené odlišne. 
 

X. KONTROLA VYKONÁVANÝCH PRÁC 
10.1  V priebehu realizácie diela, najmenej jedenkrát mesačne, bude objednávateľ zvolávať kontrolné dni, 
ktorých sú povinní sa zúčastniť zástupcovia objednávateľa, osoby vykonávajúce funkciu technického dozoru a 
autorského dozoru, zástupcovia zhotoviteľa a jeho dodávateľov, ktorých objednávateľ určí. Vedením kontrolných 
dní je poverený objednávateľ, ktorý z kontrolného dňa spíše zápis a odovzdá ho písomne všetkým zúčastneným. 
Zápis nemení obsah zmluvy, ale ustanovenia v ňom obsiahnuté sú pre obe strany záväzné a slúžia ako podklad 
pre vytvorenie dodatku k zmluve. Zhotoviteľ zapisuje dátum konania kontrolného dňa a jeho výsledky do 
stavebného denníka.  

 
10.2 Pokiaľ bude zhotoviteľ požiadaný, je povinný sa zúčastniť i kontrolných dní zvolávaných investorom. 

 
10.3 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa ku kontrole prác, ktoré majú byť v ďalšom postupe zakryté 
alebo sa stanú neprístupnými. Túto výzvu je zhotoviteľ povinný vykonať zápisom do stavebného najneskôr 5  dní 
dopredu. Ku kontrole zakrývaných prác predloží zhotoviteľ všetky výsledky o vykonaných skúškach, dôkazy o 
kvalite materiálov použitých pre zakrývané práce, certifikáty,  atesty a pod. . Pred zakrytím zabezpečí zhotoviteľ 
fotografickú dokumentáciu alebo videozáznam zakrývaných časti v rozsahu požadovanom objednávateľom a 
odovzdá ich bez zbytočného odkladu objednávateľovi. 
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10.4  Ak bude objednávateľ v prípade pochybností o kvalite prác požadovať dodatočne ich odkrytie a zistí sa, 
že zakryté práce vykazujú vady, hradí náklady spojené s odkrytím zhotoviteľ. Pokiaľ nevyzve zhotoviteľ 
objednávateľa ku kontrole prác podľa ods. 10.3. OP, je zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť objednávateľa 
v stavebnom denníku tieto odkryť a znovu zakryť a znášať všetky náklady s tým spojené, a to aj  v prípade, že 
tieto práce boli riadne vykonané. 

 
10.5  Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi  zápisom v stavebnom denníku 5 dní vopred termín uskutočňovania 
skúšok a oboznámi objednávateľa písomne s ich výsledkom.  Objednávateľ si vyhradzuje právo vyjadriť sa 
k výsledkom skúšok a v prípade pochybností o ich preukázateľnosti nariadiť ich opakovanie. Náklady s tým 
spojené idú  na ťarchu zhotoviteľa v prípade, že ich výsledky preukážu pochybnosti objednávateľa, v opačnom 
prípade hradí náklady na opakované skúšky objednávateľ. 

 

XI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
11.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu uvedených v obchodnom zákonníku, v 
zmluve, obchodných podmienkach a v prípade že: 
 

   a) bol na zhotoviteľa podaný návrh  na konkurz alebo reštrukturalizáciu podľa zákona o konkurze 
a reštrukturalizácii, vyhlásený konkurz alebo reštrukturalizácia, alebo návrh na konkurz bol 
zamietnutý pre nedostatok majetku, či vstúpil do likvidácie, 

 

b) zhotoviteľ je v omeškaní, z dôvodov na strane zhotoviteľa, so splnením míľnikov alebo harmonogramu 
alebo so splnením termínu dokončenia diela o viac ako 10 dní,  
 
c) zmluvný vzťah, medzi objednávateľom a investorom alebo jeho časť vzťahujúca sa na predmet tejto 
zmluvy je ukončený iným spôsobom než splnením, 
 
d) zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so zadaním, zmluvou či týmito podmienkami, 
 
e) neodovzdanie dokumentácie „dodávateľskej prípravy“ v dohodnutom termíne,  
 
f) ak dosiahne výška všetkých vyúčtovaných zmluvných pokút 10% celkovej ceny diela (s DPH), 
 
g) zhotoviteľ práce na diele nezačne ani do 15 dní odo dňa, kedy mal práce na diele začať podľa zmluvy 
či následnej dohody zmluvných strán, 
 
h) zhotoviteľ závažne poruší BOZP, OPP alebo OŽP na stavenisku. 
 

11.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne a doručené druhej strane, pričom účinky odstúpenia 
nastávajú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 
 
11.3. V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy má zhotoviteľ nárok na úhradu iba riadne vykonaných 
prác. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa k  odovzdaniu diela, vykonaného ku dňu odstúpenia. Úspešné ukončenie 
tohto preberacieho konania je podmienkou úhrady už vykonaných prác zhotoviteľovi. Ak sa nedohodnú strany 
inak, odvezie zhotoviteľ všetok svoj nezabudovaný materiál a vyprace a odovzdá stavenisko. Zhotoviteľ  je  
povinný odovzdať stavenisko objednávateľovi v stave, ktorý umožňuje plynulé pokračovanie na diele (stavbe). 
 
11.4  Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy iba z dôvodu a spôsobom uvedeným v obchodnom 
zákonníku. 

 
11.5 V prípade odstúpenia od zmluvy, nezanikajú ustanovenia zmluvy upravujúce zádržné, odovzdanie diela, 
záruku za kvalitu a zmluvné pokuty. Záručná lehota v tomto prípade začína plynúť účinnosťou odstúpenia od 
zmluvy.  

 
11.6 Strana, ktorá dôvodné odstúpenie od zmluvy zapríčinila je povinná uhradiť druhej strane všetky náklady 
a škody jej vzniknuté z dôvodu odstúpenia od zmluvy. 

  
11.7 V prípade, že zhotoviteľ nie je schopný splniť dohodnuté termíny podľa zmluvy o dielo v bežnom 
pracovnom čase a tým splniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy, je povinný samostatne alebo na príkaz 
objednávateľa zabezpečiť zhotovovanie diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby 
tým objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Cena diela sa v takýchto prípadoch nemení. V prípade, ak 
napriek uvedenému nedôjde k náprave a zhotoviteľ sa dostane do omeškania s ľubovoľným jednotlivým míľnikom  
podľa  zmluvy o dielo  o viac ako 5 dní, je objednávateľ oprávnený jednostranne od zmluvy o dielo odstúpiť. 
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XII.  STAVENISKO 

12.1 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi písomným protokolom stavenisko (alebo jeho ucelenú 

časť). Odo dňa prevzatia staveniska zodpovedá zhotoviteľ za všetky priestory prevzatého staveniska, a to až do 

jeho odovzdania späť objednávateľovi.  Protokol musí spĺňať náležitosti podľa §5 vyhlášky 147/2013 Z.z. Začatie 

prác na stavenisku a odovzdanie staveniska alebo pracoviska zhotoviteľovi je možné až po poučení o miestnych 

rizikách a po podpísaní povinných dokumentov na vstup na stavenisko (riadiaci akt riaditeľa OHL ŽS SK, a.s.) 

 

12.2 V prípade, že pre začiatok výkonu stavebných prác nie je nevyhnutné odovzdanie celého staveniska, je 

objednávateľ oprávnený odovzdávať zhotoviteľovi stavenisko po častiach. Príslušnú časť staveniska odovzdá 

objednávateľ zhotoviteľovi vždy nasledujúci deň po výzve zhotoviteľa k odovzdaniu tejto časti, najskôr však v deň 

uvedený v zmluve či v harmonograme postupu prác ako deň začatia tej časti diela, pre ktorých výkon je daná 

časť staveniska nevyhnutná. 

12.3 Objednávateľ zároveň s odovzdaním staveniska či jeho časti odovzdá zhotoviteľovi potrebné napájacie 
body médií. Spotrebované médiá hradí zhotoviteľ. Za tým účelom zriadi zhotoviteľ podružné meranie spotreby a 
umožní objednávateľovi jeho kontrolu. 

 
12.4 Vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a zariadení na stavenisku zaisťuje zhotoviteľ, ktorý tiež zodpovedá 
za škody spôsobené porušením podzemných či nadzemných sietí a zariadení akéhokoľvek druhu.  

 
12.5 Všetky potrebné povolenia k užívaniu verejných plôch, rozkopávkam verejných komunikácii zaisťuje 
zhotoviteľ a nesie všetky prípadné poplatky.  

 
12.6 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok, priebežne zo staveniska odstraňovať všetky 
druhy odpadov, stavebnej sute a nepotrebného materiálu. Zhotoviteľ je rovnako povinný zabezpečiť, aby odpad 
vzniknutý z jeho činnosti alebo stavebný materiál nebol umiestňovaný mimo staveniska.  

 
12.7 Zhotoviteľ je povinný zaistiť pre svojich pracovníkov dostatočný počet hygienických zariadení (mobilných 
či pevných WC). Zhotoviteľ, ktorého pracovníci budú pristihnutí pri konaní osobnej potreby na iných miestach, než 
k tomu určených, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 400 EUR za každý zistený prípad. 

 
12.8 Zhotoviteľ je povinný zaistiť, aby na stavenisko nevstupovali bez súhlasu objednávateľa osoby, ktoré sa 
bezprostredne nepodieľajú na realizácii diela.  Zaistenie staveniska  upravuje Príloha č. 1 vyhlášky č. 147/2013 
Z.z. 

 
12.9 Na základe pokynu objednávateľa je zhotoviteľ povinný umožniť tretím osobám prístup na stavenisko za 
účelom umiestnenia materiálu, strojov, a iných mechanizmov, ktoré je potreba vniesť na stavenisko pre účely ich 
dodávky.  

  
12.10 Zhotoviteľ nie je bez súhlasu objednávateľa oprávnený umiestniť v areálu stavby, či v okruhu 100 m od 
hranice stavby svoj firemný štít či inú reklamu. Za porušenie tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 2 000 EUR. 

 
12.11 Ak zistí objednávateľ porušovanie povinností vyplývajúcich z tohto článku, je oprávnený dať zhotoviteľovi 
príkaz k odstráneniu nedostatkov. Ak nezistí objednávateľ v stanovenej lehote ich odstránenie, je objednávateľ 
oprávnený prerušiť výkon diela do doby ich odstránenia. Okrem toho je oprávnený tieto nedostatky odstrániť sám 
alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa a ďalej je oprávnený od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ 
nebude možno určiť, ktorý zo  zhotoviteľov povinnosť porušil, uhradia náklady pomerne všetci zhotovitelia 
prítomní na stavbe v dobe porušenia povinnosti. 

 
12.12 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 10 dní po odovzdaní a prevzatí predmetu diela či ukončenia 
zmluvného vzťahu, ak dôjde k nemu skôr. V prípade, že zhotoviteľ už pre realizáciu diela nepotrebuje celé 
stavenisko, je povinný nepotrebnú časť staveniska odovzdať vypratanú späť objednávateľovi. Za vypratané 
stavenisko sa považuje stavenisko upravené na náklady zhotoviteľa do stavu podľa projektovej dokumentácie či 
dohody strán. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany zápis. Za používanie zariadenia staveniska 
zriadeného objednávateľom  (napr. staveniskové komunikácie a plochy, oplotenie, hlavné rozvody médií a pod.) 
uhradí zhotoviteľ objednávateľovi pevnú čiastku vo výške 1,0% z celkovej ceny diela. Túto čiastku bude zhotoviteľ 
hradiť na základe faktúr – daňových dokladov vystavených objednávateľom po uplynutí príslušného mesiaca. 
Mesačná faktúra bude vystavená vždy na 1,0% z ceny prác vykonaných zhotoviteľom za predchádzajúci mesiac. 
Na nákladoch na stráženie staveniska sa bude zhotoviteľ podieľať vo výške pomeru zmluvnej ceny a celkovej 
ceny stavby. Túto čiastku bude zhotoviteľ hradiť na základe faktúr – daňových dokladov vystavených 
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objednávateľom po uplynutí príslušného mesiaca. Mesačná faktúra bude vystavená vždy na čiastku vypočítanú 
ako súčin pomeru výšky ceny prác vykonávaných zhotoviteľom a výšky ceny prác vykonávaných celkom (vrátane 
subdodávok),objednávateľom na stavbe v príslušnom mesiaci a výšky nákladov objednávateľa na stráženie 
staveniska v príslušnom mesiaci. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela zaistiť pre objednávateľa na 
stavenisku minimálne zázemie, a to kanceláriu alebo minimálne aspoň uzamykateľný stôl a skriňu v spoločnej 
kancelárii, využitie kopírovacej techniky a tlačiareň zhotoviteľa ( alebo iného účastníka výstavby, pokiaľ je táto 
možnosť na stavbe), možnosť využitia miestnosti na rokovanie s účastníkmi  výstavby oddeliteľnú od  prevádzky 
tretej osoby. 
 

XIII. STAVEBNÝ DENNÍK 
13.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť na stavbe v súlade so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb.  v platnom 
znení stavebný denník - § 46d stavebného zákona (ďalej tiež „denník“).  Do denníka sa zapisujú všetky 

skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy o dielo  najmä: 
•    dátum, pracovná doba, počasie 
•    počet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé práce 
•    druh a počet strojov, ich pracovné nasadenie, výkony 
•    popis o postupe vykonávaných prác s odvolaním sa na technický predpis 
•    obsah a rozsah vykonaných prác s posúdením kvality 
• dodávky stavebných materiálov, výrobkov, zariadení, konštrukcií a montážneho materiálu vrátane 

sprievodnej dokumentácie najmä osvedčení a certifikátov o materiáloch a výrobkoch, množstvo, skutočnú 
kvalitu 

• údaje o zistených vadách pri preberaní výrobkov a dodávok 
• druh vykonávaných prác a dodávok s uvedením príslušnej položky v rozpočte  alebo projekte 
• záznam o pripravenosti prác pre nasledujúce vykonanie prác, najmä u prác, ktoré budú ďalším postupom 

zakryté s výzvou na ich preverenie 
• prerušenie alebo zastavenie prác na stavbe alebo objekte s uvedením príčiny 
• vykonané skúšky, ich výsledky  a dokumentovanie 
• rozhodujúce okolnosti vplývajúce na kvalitu diela 
• záznamy o kontrole lešení, výťahov...atď., ktoré boli kontrolované po prerušení prác 
• závažné udalosti spôsobené živelnými udalosťami, úrazy, ku ktorým došlo pri vykonávaní prác 
• záznamy o poučení zamestnancov 
• záznamy o všetkých vykonaných zmenách pri realizácii stavby v porovnaní s dokumentáciou a zmluvou 

s uvedením, kto dal na ne súhlas 
• záznamy o výškových a smerových meraniach vrátane dokumentácie o výsledkoch merania 

 
Okrem toho do denníka zapisujú:  
• údaje o zistených vadách a odchýlkach pri realizácii od dokumentácie stavby s určením lehoty na ich 

odstránenie zhotoviteľom 
• požiadavky na zhotoviteľa, ktoré vyplynuli z rokovaní zúčastnených na realizácii stavby 
• požiadavky na odstránenie chýb a nekvalitných prác 
• stanoviská kontrolných orgánov štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu, ktoré boli objednávateľovi 

zaslané písomne 
• prípadné požiadavky na práce nad rozsah zmluvy 
• súhlas s náhradným technickým riešením pri zmenách vzniknutých počas realizácie a zmenu materiálov, 

pokiaľ je k ním predchádzajúci kladný súhlas projektanta 
• záznam o prevzatí prác, ktoré budú v ďalšom postupe výstavby zakryté alebo neprístupné. 

 
13.2     Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje oprávnená osoba zhotoviteľa zásadne v ten deň, kedy 
boli práce vykonané, alebo ak nastali skutočnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Pri denných záznamoch nesmú 
byť vynechané voľné miesta. Objednávateľ sa k zápisom zhotoviteľa vyjadrí do 5 pracovných dní odo dňa, kedy 
mu zhotoviteľ príslušný zápis odovzdal. 
 
13.3    Objednávateľ je oprávnený robiť do stavebného denníku akékoľvek zápisy týkajúce sa predmetu plnenia, 
ktoré považuje za potrebné. Ak zhotoviteľ nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa, je povinný pripojiť k 
záznamu do 2  pracovných dní svoje vyjadrenie, inak sa má za to, že s obsahom záznamu súhlasí. 
 
13.4  Stavebný denník musí byť uložený v mieste výkonu diela a zhotoviteľ je povinný zaistiť, aby mal 
objednávateľ a príslušné orgány štátnej správy možnosť urobiť zápisy do stavebného denníka po celú dobu 
realizácie diela. V prípade, že objednávateľ nebude z dôvodu na strane zhotoviteľa môcť urobiť zápis v 
stavebnom denníku, je oprávnený svoje pripomienky či oznámenie odovzdať zhotoviteľovi písomnou formou 
mimo stavebný denník, pričom platí, že toto oznámenie má rovnaký význam ako zápis v stavebnom denníku. 
 
13.5 Zhotoviteľ je povinný uložiť druhý priepis denných záznamov oddelene od originálov tak, aby bol k 
dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. 
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13.6. Originál stavebného denníka je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí 
predmetu diela. 

 

XIV. VLASTNÍCTVO DIELA, NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA 
DIELE, POISTENIE 

14.1. Vlastníkom zhotovovaného diela je od začiatku objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom 
diele nesie zhotoviteľ a to až do doby riadneho dokončenia diela a jeho odovzdania objednávateľovi, rovnako tak i 
na nezabudovaných materiáloch, strojoch a iných mechanizmoch, ktoré vniesol na stavenisko alebo pre účely 
jeho dodávky boli vnesené treťou osobou.   
 
14.2 Všetka výrobná dokumentácia alebo iná projektová dokumentácia vyhotovená zhotoviteľom k vykonaniu 
dohodnutého diela prechádza okamžikom vzniku do vlastníctva objednávateľa. Ak touto činnosťou zhotoviteľa 
vzniklo dielo podľa autorského zákona, vynález alebo priemyslový vzor, stáva sa objednávateľ okamžikom vzniku 
takého diela užívateľom, teda držiteľom neobmedzenej a bezvýhradnej licencie. Cena za toto právo je zahrnutá 
v cene diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že žiadna osoba nemá k odovzdávaným predmetom práva obmedzujúce 
objednávateľa podľa tohto ustanovenia. V prípade, že sa toto tvrdenie ukáže nepravdivým, je zhotoviteľ povinný 
uhradiť objednávateľovi vzniknutú škodu a zaistiť na vlastné náklady nerušené vykonávanie práva. 
 
14.3 Ak vznikne v dôsledku činnosti zhotoviteľa či jeho dodávateľov škoda na diele či iná škoda, je zhotoviteľ 
povinný ju buď bezodkladne odstrániť alebo nahradiť v peniazoch. Voľba nároku náleží objednávateľovi. 
 
14.4       V nadväznosti na požiadavky investora vyjadrené v príslušnej zmluve o dielo resp. v súvisiacich 
dokumentoch ako aj z dôvodu minimalizácie vzniku a následkov škôd sa zhotoviteľ zaväzuje splniť nasledujúce 
povinnosti: 

14.4.1 Zhotoviteľ je povinný,  pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne inak, uzatvoriť individuálnu poistnú 
zmluvu, ktorá bude pokrývať aj jeho subdodávateľov, vzťahujúcu sa na poistenie stavebne montážnych rizík 
na ním dodávané časti diela a individuálnu poistnú zmluvu,  ktorá bude pokrývať aj jeho dodávateľov, 
vzťahujúcu sa na poistenie škôd spôsobených tretím osobám (na majetku či zdraví)  s nasledujúcim rozsahom 
a obsahom: 

a) poistná čiastka bude zodpovedať minimálne výške celkovej ceny ním dodávanej časti diela,  
b) poistná zmluva bude platná najmenej po dobu realizácie diela zhotoviteľom, teda najmenej do  
skutočného termínu jeho odovzdania objednávateľovi, 
c) poistná zmluva bude uzatvorená ku dňu podpisu predmetnej zmluvy o dielo s objednávateľom a tomuto 
bude v tom istom  termínu jej kópia odovzdaná. 
 

    14.4.2 V prípade, že zhotoviteľ už konkrétne poistné zmluvy v  požadovanom rozsahu a obsahu uzatvorené 
má, predloží ich kópie objednávateľovi ku dňu podpisu predmetnej zmluvy o dielo. 

 
   14.4.3 V prípade, že stavebno-montážne poistenie diela ako súčasť stavebno-montážneho poistenia celej 

stavby, ktorej súčasťou je doložka o krížovej zodpovednosti, zaistil a hradí Objednávateľ a zhotoviteľ 
neuzatvorí samostatne takéto poistenie tak zhotoviteľ sa preto zaväzuje uhradiť Objednávateľovi alikvótnu 
časť nákladov na toto poistenie a to celkom vo výške 0,52% z  ceny diela bez DPH. Úhrada alikvótnej časti 
poistenia bude realizovaná na základe faktúry vystavenej objednávateľom. Platené bude na účet uvedený na 
faktúre so splatnosťou 30 dní, pripustený je aj zápočet voči pohľadávke Zhotoviteľa. 

     
 

 

XV. Riadenie kvality, ochrany životného prostredia, BOZP 
a OPP 

15.1. RIADENIE KVALITY 

15.1.1. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ má zavedený, udržiavaný a zlepšovaný systém 
manažérstva kvality zodpovedajúci požiadavkám STN EN ISO 9001:2009, ďalej systém manažérstva bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci podľa STN OHSAS 18001:2009 a systém environmentálneho inžinierstva podľa STN 
EN ISO 14001:2005 a bude sa podľa toho riadiť pri zhotovovaní predmetného diela. 
 
15.1.2. Zhotoviteľ  urobí dielo  v súlade s podmienkami právoplatného stavebného povolenia, odovzdanou 
projektovou dokumentáciou, platnými STN, v súlade so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb.,  v platnom znení a 
jeho vykonávacími  vyhláškami.  Zhotoviteľ umožní objednávateľovi priebežnú kontrolu prác, dodržiavanie 
právnych predpisov a STN ako aj pokynov výrobcov stavebných materiálov a výrobkov.  
 
15.1.3.  Ak zistí objednávateľ použitie nekvalitných materiálov, výrobkov alebo prác, vyzve zhotoviteľa 
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k vykonaniu okamžitej nápravy, popr. vykonaniu skúšok. Všetky náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ.  
 
15.1.4. Pokiaľ zhotoviteľ v určenej lehote chyby/nedostatky neodstráni, je objednávateľ oprávnený chyby 
odstrániť sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Za neodstránenie 
chyby/nedostatku v určenej lehote je objednávateľ oprávnený voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 
400 EUR za každý deň omeškania a každú chybu/nedostatok. Do doby odstránenia zistených chýb/nedostatkov 
je objednávateľ oprávnený pozdržať platbu faktúr, bez toho aby sa tím dostal do omeškania. 
 
15.1.5. Zhotoviteľ dodá k zabudovaným materiálom a výrobkom príslušné doklady o kvalite – Prehlásenie o 
zhode podľa zák. 264/1999 Zb., v platnom znení, atesty, certifikáty výrobkov, bezpečnostné listy, a pod. 
 

15.2. RIADENIE OCHRANY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

15.2.1.  Zhotoviteľ pri realizácii diela urobí v súlade s právnymi predpismi všetky potrebné opatrenia, ktoré 
zamedzia nežiaducim vplyvom stavby na okolité prostredie (hlavne na nehnuteľnostiach priliehajúcich k 
stavenisku), pričom sa zaväzuje rešpektovať zásady certifikovaného environmentálneho programu objednávateľa, 
pričom opatrenia sú záväzné aj pre tretiu stranu – zmluvný partner zhotoviteľa resp.subdodávateľ. 
 
15.2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 17/1992 Zb., o životnom prostredí, zákon č. 137/2010 Z. z., o 
ochrane ovzdušia  a vodný zákon č.364/2004 Z. z., v platnom znení. K tomu je zhotoviteľ povinný splniť: 
 

a ) Realizácia zákona č. 137/2010 Z. z. – ochrana ovzdušia 
 
- Oznámiť príslušnému orgánu štátnej správy používanie stredných zdrojov nečistenia ovzdušia / 

dočasných resp. mobilných / a spôsob vykonania výpočtu znečistenia ovzdušia za dobu ich 
používania na príslušnej stavbe 

- Pre malé zdroje znečistenia túto ohlasovaciu povinnosť splniť na príslušnom mestskom / 
obecnom / úrade 

- Po skončení činnosti alebo po skončení kalendárneho roka vykonať vyhodnotenie množstva 
emisií a tento údaj predložiť formou výpočtu podľa projektu NEIS na príslušnú štátnu správu 
resp. samosprávu a kópiu hlásenia predložiť objednávateľovi  

- Vykonať opatrenia k zabezpečeniu ochrany znečistenia ovzdušia a nedovoliť  nekontrolované 
a nezabezpečené používanie zdrojov znečistenia ovzdušia ako napr. zdroje s prekročenými 
hodnotami prípustných emisných faktorov, palivá nezodpovedajúce príslušnej STN / tuhé, 
kvapalné, plynné  /, akékoľvek voľné spaľovanie pevných alebo tekutých látok, používanie 
zdrojov znečistenia bez filtračných jednotiek ak sú nimi podľa technických údajov vybavené 
alebo spadajú do povinnosti oprávnených meraní 

- Na požiadanie poskytnúť technické údaje o použitých zdrojoch znečistenia objednávateľovi 
b)   Realizácia zákona č. 364/2004 Z. z.- ochrana vody 
 

- Nakladanie s vodami / odber pitnej resp. priemyselnej vody a odvádzanie odpadových vôd / 

vykonať len na základe uzatvorených zmlúv s dodávateľom vody resp. na základe povolenie 
orgánov štátnej správy na odber vody z podzemných zdrojov alebo vodných tokov. Odvod 
odpadových vôd vykonať na základe uzatvorenej zmluvy so správcom kanalizácie a pri odvode 
odpadových vôd do povrchových alebo podzemných vôd na základe povolenia orgánov štátnej 
správy, pričom kópie zmlúv alebo povolení predloží objednávateľovi najneskôr ku kolaudácii 
stavby 

- Manipulácia s nebezpečnými látkami na stavbe alebo na stavebnom dvore podlieha 

ustanoveniam zákona a vyhláške MŽP SR č. 100/2005 Z. z. a zhotoviteľ je povinný legislatívne 
podmienky zabezpečiť formou prevádzkových  / manipulačných / poriadkov a pri naplnení 
limitných množstiev a to – škodlivé tuhé látky viac ako 1 t, kvapalné škodlivé látky viac ako 1 m3 
alebo obzvlášť škodlivé tuhé látky viac ako 0,3 t a obzvlášť škodlivé  kvapalné látky viac ako 0,3 
m3 je povinnosťou zhotoviteľa vypracovať a dať na schválenie „Plán preventívnych opatrení na 
zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na 
postup v prípade ich úniku / havarijný plán podľa osnovy stanovenej vyhláškou č. 100/2005 Z. z. 
Tieto dokumenty na požiadanie predložiť objednávateľovi 

- Zhotoviteľ zabráni odkvapom ropných látok z vozidiel a mechanizmov a prípadné odkvapy bude 
zachycovať a v čo najkratšom čase vozidlo alebo mechanizmus uvedie do bezchybného 
technického stavu. Bude skladovať ropné látky a látky škodlivé vodám tak, aby boli  
zabezpečené proti úniku do životného prostredia alebo pred inými nežiaducimi účinkami 

- Zhotoviteľ navrhne a zabezpečí vhodné  prostriedky pre zdolávanie ekologických nehôd a 
havárií (napr. pre únik škodlivých látok do životného prostredia (odkvapové vankúše, záchytné 
vane, apod.). Stavenisko a stavebný dvor bude vybavený odpovedajúcou havarijnou súpravou 

15.2.3.  Zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu o odpadoch a evidenciu o spôsobe ich zneškodňovania v súlade so   
zákonom č. 223/2001 Z z., o odpadoch a jeho vykonávacích vyhlášok MŽP č. 284/2001 Z. z., ktorou sa stanovuje 
katalóg odpadov a č. 310/2013 Z. z., o podrobnostiach nakladania s odpadmi. Žiadny odpad nebude spaľovaný, 
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zasypaný do výkopov, zabetónovaný alebo zamurovaný  na stavbe alebo nebude vykonávané miešanie odpadov, 
ale bude likvidovaný v súlade s platnou legislatívou a podľa vydaných povolení a rozhodnutí orgánov štátnej 
správy alebo samosprávy. 
 
15.2.4.    Zhotoviteľ je povinný zhromažďovať a triediť vzniknuté odpady podľa druhu a zabezpečiť ich pred 
znehodnotením, odcudzením, únikom do životného prostredia alebo iným nežiaducim účinkom v súlade s 
vyhláškou MŽP č. 310/2013 Z. z. , o hodnotení nebezpečných vlastností odpadov, plniť opatrenie dané zákonom 
č. 119/2010 Z. z., o obaloch- dovoz materiálu  obaloch z plastov, papiera a lepenky, skla a kovových obalov, 
z ktorých odpad bude likvidovaný na území SR, zákonom č. 67/2010 Z. z., o chemických látkach a chemických 
prípravkoch a označí miesta ich uloženia výstražnými symbolmi nebezpečnosti (označí nádoby na nebezpečné 
odpady katalógovým číslom odpadu, názvom odpadu, zodpovednú osobu a symbolom nebezpečnosti a v 
blízkosti umiestni identifikačné listy zhromažďovaných odpadov). Likvidáciu odpadu vykonať odborne spôsobilou 
firmou. Doklady o zneškodnení alebo zhodnotení vzniknutých odpadov predloží najneskôr ku dňu kolaudácie 
objednávateľovi. 
 
15.2.5.   Zhotoviteľ musí mať pri realizácii diela na stavbe pre všetky nebezpečné chemické látky alebo chemické 
prípravky k dispozícii karty bezpečnostných údajov a na vyžiadanie objednávateľa je povinný poskytnúť ich 
zoznam viď. zákon o chemických látkach a chemických prípravkoch a o zmene niektorých zákonov č. 67/2010 Z. 
z., v platnom znení. 
 
15.2.6.   Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zákona č. 543/2002 Z. z., o ochrane prírody a krajiny a pri 
realizácii diela nepoškodí dreviny ani prípadné porasty v obvode stavby. Povolenie k výrubu drevín prediskutuje 
s príslušnými orgánmi a výrub vykoná len na základe povolenia orgánov štátnej správy. Obdobne postupuje aj pri 
rekultivácii terénu alebo výsadbe zelene. Povolenia sú súčasťou dokumentácie ku kolaudácii objektu. 
 
15.2.7.  Zhotoviteľ bude okamžite informovať objednávateľa o všetkých negatívnych dopadoch alebo vplyvoch na 
životné prostredie, ktoré vznikli pri jeho činnosti, v prípade úniku škodlivých látok do životného prostredia zaistí 
okamžite na svoje náklady nápravu  (sanáciu, a pod.).  
 
15.2.8. Zhotoviteľ zaistí očistenie vozidla alebo mechanizmu pred výjazdom na verejnú komunikáciu a očistí 
komunikáciu, pokiaľ ju znečistil svojou činnosťou a preverí či uvedená zemina nie kontaminovaná /ropné látky. 
 
15.2.9.   Za porušenie uvedených povinností je objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 
200 EUR za každý prípad a deň neodstránenej chyby až do zjednania nápravy.  
 

15.3.    RIADENIE BOZP A OPP 

15.3.1.   Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP a OPP, 
hlavne sa riadiť podmienkami BOZP obsiahnutých v Zákonníku práce a v ďalších právnych predpisoch tykajúcich 
sa bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Pred začiatkom realizácie dohodnutých 
prác je povinný prevziať Plán zaistenia BOZP a OPP  objednávateľa a dodržiavať ho, pokiaľ v zmluve o dielo 
nebolo dohodnuté inak. 
 
15.3.2.    Zhotoviteľ je povinný dodržiavať príslušné ustanovenia  právnych a ostatných predpisov v oblasti 
ochrany pred požiarmi, riadiť sa podmienkami v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z.  o ochrane pred požiarmi a 
vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z.  o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. 
 
15.3.3.   Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu aj za svojich subdodávateľov. 
 
15.3.4.   Z vyššie uvedeného zhotoviteľovi vyplývajú najmä nasledujúce povinnosti: 
 

a) vykonávať len tie činnosti alebo práce, na ktoré má vydané platné oprávnenie na činnosť alebo iný 
doklad oprávňujúci ho vykonávať dohodnuté činnosti v zmysle platných právnych a ostatných predpisov 
na zaistenie BOZP a OPP, 

 
b) zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok 
posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a 
odbornú spôsobilosť podľa právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a OPP a nedovoliť, aby 
vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, najmä výsledku posúdenia ich zdravotnej 
spôsobilosti na prácu, schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej 
spôsobilosti podľa právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a OPP, 

 
c) preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca: 

- s právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP a OPP, so zásadami bezpečnej práce, zásadami 
ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými 
postupmi, zásadami BOZP a OPP prispôsobenými charakteru práce vykonávanej zamestnancami, ich 
pracoviskám a iným okolnostiam, 
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- s existujúcim a predvídateľným nebezpečenstvom a ohrozením, ktoré sa pri práci a v súvislosti s ňou 
môžu vyskytnúť, s dopadmi, ktoré môžu spôsobiť na zdraví, a s ochranou pred nimi, 

- s preventívnymi a ochrannými opatreniami, ktoré boli vykonané na zaistenie BOZP a OPP, a ktoré sa 
vzťahujú na zamestnancov a na nimi vykonávané práce na jednotlivých pracoviskách, 

- so zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať činnosti, ktoré by mohli 
bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamestnanca, 

- s opatreniami a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj 
o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie, 

 
d) poskytovať zamestnancom potrebné a účinné osobné ochranné pracovné prostriedky a viesť 
evidenciu o ich poskytnutí, 

 
e) zhotoviteľ je povinný sústavne kontrolovať a vyžadovať dodržiavanie právnych predpisov a ostatných 
predpisov na zaistenie BOZP a OPP, zásad bezpečnej práce, ochrany zdravia pri práci a bezpečného 
správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov, najmä kontrolovať: 

- stav BOZP a OPP vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení, 
- či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo 

psychotropných látok a či dodržiava určený zákaz fajčenia, 
- činnosť zamestnanca na odlúčenom pracovisku a zamestnanca, ktorý pracuje na pracovisku sám, 
- riadne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, ochranných zariadení a iných 

ochranných opatrení, 
- zhotoviteľ je povinný odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou. 

 
15.3.5.    Ďalej je zhotoviteľ povinný zabezpečiť: 
 

a) pohyb svojich zamestnancov a výkon dohodnutých činností len na určenom pracovisku a po určených 
prístupových komunikáciách. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že všetci jeho zamestnanci budú dodržiavať 
pri vykonávaní dohodnutých činností príslušné platné právne a ostatné predpisy na zaistenie BOZP a 
OPP, všetky pokyny a príkazy ako aj príkazové, výstražné a zákazkové bezpečnostné označenie. 
Zamestnanci nesmú vstupovať na pracoviská a do iných častí staveniska, na ktorých nemajú určený 
výkon dohodnutých činností, 

 
b) je zakázané vstupovať na stavenisko, pracoviská, do priestorov a objektov pod vplyvom alkoholu, 
omamných a psychotropných látok a rovnako sú zamestnanci zhotoviteľa povinní dodržiavať zákaz 
požívať alkohol, omamné a psychotropné látky alebo ich prinášať na stavenisko, pracoviská, do 
priestorov a objektov, 
 
c) zamestnanci zhotoviteľa sú povinní podrobiť sa na výzvu zodpovedného zamestnanca objednávateľa 
skúške, či nie sú pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok, 

 
d) na všetkých pracoviskách staveniska, v priestoroch a objektoch je zakázané fajčenie. Fajčenie je 
povolené jedine na k tomu určených a riadne označených miestach, 

 
e) používané pracovné prostriedky, strojné a technické zariadenia a materiály musia spĺňať požiadavky 
príslušných platných právnych a ostatných predpisov. Pracovné prostriedky, ktoré podliehajú povinnosti 
vykonávania pravidelných kontrol alebo revízií, v zmysle platných právnych alebo ostatných predpisov, je 
zhotoviteľ povinný riadne vykonávať a doklady o ich vykonaní predložiť na vyžiadanie zodpovednému 
zamestnancovi objednávateľa, 

 
f) je zakázané bezdôvodne zasahovať do strojných, technických a technologických zariadení, používať 
bez súhlasu pracovné prostriedky objednávateľa, resp. iného zhotoviteľa, zasahovať, vyraďovať 
z prevádzky alebo meniť funkčné vlastnosti bezpečnostných a ochranných prvkov na pracoviskách, 
pracovných prostriedkoch alebo strojných, technických a technologických zariadeniach, 

 
g) bezodkladne informovať zodpovedného zamestnanca objednávateľa v prípade poškodenia zdravia 
(vlastného, ale aj iných zamestnancov), pri vzniku škody na zariadeniach a o poruchách zariadení, 

 
i) práce a činnosti spojené so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (napr. s otvoreným ohňom, 
zváranie, brúsenie, spájkovanie a pod.) musia byť vykonávané len na základe písomného povolenia. 
Jeho vystavenie, odbornú prípravu členov protipožiarnej asistenčnej hliadky a dodržiavanie 
ustanovených opatrení uvedených v písomnom povolení je povinný zabezpečiť zhotoviteľ.  

 
j) v prípade vzniku požiaru pokúsiť sa ho uhasiť dostupným požiarno-technickým zariadením (napr. 
prenosný hasiaci prístroj, hydrant a pod.) a ďalej postupovať podľa požiarnych poplachových smerníc. 

 
k) práce budú vykonávané vozidlami a stavebnými strojmi v zodpovedajúcom  technickom stave s 
platnou technickou prehliadkou a vyhovujúcim osvedčením o meraní emisií ako aj  odborne a zdravotne 



SK FORM 42 01.14                                                 18 
 

spôsobilými zamestnancami (tieto skutočnosti zhotoviteľ doloží platnými kópiami dokladov), 
 

l) menovať zodpovednú osobu zhotoviteľa vo veciach realizovaného diela zodpovedného za: 
- styk s objednávateľom a preberanie jeho príkazov, pokynov apod.,  
- realizáciu diela podľa platných právnych a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a bezpečnosti 

technických zariadení pri stavebných prácach, a zaistiť jej trvalú prítomnosť na stavbe,  
- v prípade zamestnancov cudzích národností zaistiť vedúceho zamestnanca, ktorý ovláda slovenský   

jazyk, popr. tlmočníka pre preberanie príkazov, pokynov od objednávateľa a pod., 
- viesť preukázateľným spôsobom evidenciu dochádzky svojich zamestnancov od začiatku až do 

konca zmeny tak, aby bol u každého pracovníka vyznačený presný príchod a odchod z pracoviska 
a počet odpracovaných hodín za deň, 

- zaistiť bezpečnosť pracoviska a zamestnancov pri realizácii prác vo výškach, v hĺbkach, pri 
búracích prácach alebo iných nebezpečných činnostiach, 

- pravidelne kontrolovať stav susediacich objektov. 
 

15.3.6.  Úlohy zhotoviteľa v oblasti starostlivosti o BOZP a OPP sú povinní zabezpečovať všetci zamestnanci, 
najmä príslušní vedúci zamestnanci. Tieto úlohy sú rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou ich pracovných 
povinností. 
 
15.3.7. Objednávateľ nezodpovedá za pracovné úrazy alebo iné škody, ktoré vznikli z dôvodu porušenia  
príslušných právnych alebo ostatných predpisov BOZP a OPP zhotoviteľom, jeho zamestnancami alebo 
zamestnancami jeho subdodávateľov. 
 
15.3.8.   Zhotoviteľ a jeho zamestnanci sú po vzniku pracovného úrazu povinní postupovať v zmysle príslušných 
 ustanovení §17, zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. 
 
15.3.9.  Objednávateľ si vyhradzuje, dodržiavanie právnych a ostatných predpisov v oblasti  BOZP a OPP 
zhotoviteľom, kontrolovať zodpovednými zamestnancami. 
 
15.3.10.  V prípade zistenia porušovania predpisov v oblastiach BOZP a OPP má objednávateľ právo: 

- nariadiť bezodkladnú nápravu, 
- v prípade vyššieho ohrozenia bezodkladne prerušiť výkon prác, 
- žiadať úhradu škôd spôsobených objednávateľovi a udeliť zmluvnú pokutu pri nedodržaní predpisov na 
zaistenie BOZP a OPP vo výške: 
 

PORUŠENIE ZÁSAD BOZP, OPP a OŽP VÝŠKA POKUTY 
• Práca bez predpísaného OOPP 100€/chybu 

• Nenosenie ochrannej prilby na stavenisku alebo pracovnej obuvi alebo reflexného 
odevu (napr. reflexná vesta) 

400€/chybu 

• Nosenie nevhodného pracovného odevu (krátke nohavice, tričko bez rukávov, značne 
poškodený odev, vysoko horľavý materiál odevu pri prácach so zvýšeným požiarnym 
rizikom, a pod.) 

400€/chybu 

• Nepredloženie záznamov zo školení BOZP, odbornej spôsobilosti pracovníkov a 
zdravotnej spôsobilosti 

800€/chybu 

• Vykonávanie akejkoľvek pracovnej činnosti na stavenisku alebo pracovisku, ktoré 
nebolo protokolárne odovzdané objednávateľom v zmysle vyhl. č. 147/2013 Z.z. v z.n.p., 
pokiaľ nie je podpísaná a účinná zmluva o dielo alebo iný zmluvný vzťah a bez Formulárov 
pre začatie prác na stavenisku (RA A4-O-34) 

2000€/chybu 

• Neoboznámenie sa s miestnymi rizikami na stavenisku / pracovisku (preukázateľne). 800€/chybu 

• Nepredloženie dokumentácie BOZP (technológ. a prac. postupy, hodnotenie rizík 
vykonávaných prác (analýza rizík), certifikátov, vyhlásení o zhode výrobkov, odb. 
prehliadok a skúšok VTZ, kontrol el. zariadení a tech. zariadení) 

800€/chybu 

• Neodborná obsluha alebo manipulácia so strojmi a mechanizmami 400€/chybu 
• Používanie poškodených zdvíhacích alebo viazacích zariadení alebo prostriedkov 400€/chybu 

• Neporiadok na pracovisku a komunikáciách 400€/chybu 

• Nesprávny spôsob skladovania materiálov 400€/chybu 
• Nepredloženie osvedčení, oprávnení alebo iných požadovaných dokladov na výkon 
činnosti, ktorú má pracovník na danom pracovisku vykonávať 

200€/chybu 

• Zlý technický stav strojov a zariadení (napr. únik oleja z prevodovky a motora) 400€/chybu 
 

OPAKOVANÉ a ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE ZÁSAD BOZP, OPP a OŽP VÝŠKA POKUTY 
• Nebezpečný pracovný postup 800€/chybu 

• Nenahlásenie vzniku pracovného úrazu a jeho nevyšetrenie vrátane doloženia 
požadovaných dokladov 

800€/chybu 
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• Nesplnenie oznamovacej povinnosti v zmysle platnej zmluvy 800€/chybu 

• Nevyhovujúce el. zariadenia – poškodené vodiče, predlžovacie prívody 800€/chybu 

• Stroje a zariadenia – bez ochr. krytov a bezp. prvkov 800€/chybu 

• Používanie nevyhovujúcich rebríkov (poškodených, drevených, neodpovedajúcich vyhl. 
č. 147/2013 Z.z. v z.n.p.) 

800€/chybu 

• Nezakrytie otvorov proti pádu osôb a predmetov z výšky alebo do hĺbky alebo použitie 
zábradlí alebo iných ochranných zariadení  

800€/chybu 

• Používanie k výstupu konštrukcie, ktoré k tomu nie sú určené (debnenie, paženie, 
sudy, palety a pod.) 

800€/chybu 

• Nevyhovujúce ochranné konštrukcie (lešenia) podľa platných predpisov a tech. noriem 
(nestabilné, bez zábradlia, bez zaistenia proti pádu predmetov a materiálov) 

800€/chybu 

• Nedodržanie zákazu fajčenia a používania otvoreného ohňa  800€/chybu 
• Nepredloženie technologického postupu v zmysle vyhl. č. 147/2013 Z.z. pre práce 
určené legislatívou, práce s osobitým alebo mimoriadnym nebezpečenstvom a pre práce, 
ktoré si takýto postup vzhľadom na ich charakter vyžadujú 

800€/chybu 

• Nesprávny spôsob skladovania horľavín, nebezpečných látok a prípravkov 800€/chybu 
 

VEĽMI ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE ZÁSAD BOZP, OPP a OŽP VÝŠKA POKUTY 
• Požitie alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok 1000€/chybu 

• Nezaistenie výkopov proti zosunutiu a zavaleniu, neohradenie výkopov, chýbajúce 
alebo poškodené paženie, nevyhovujúce zabezpečovacie prostriedky 

1000€/chybu 

• Práca vo výkopoch alebo na lešení alebo na iných pracoviskách kde je potrebné 
odovzdanie pracoviska alebo zariadenia alebo priestoru oprávnenou osobou bez tohto 
písomného protokolu  

1000€/chybu 

• Nezaistenie pracovníkov pri práci vo výške a nad voľnou hĺbkou 1000€/chybu 

• Nesprávne viazanie a doprava bremien, poškodené viazacie prostriedky 1000€/chybu 

• Neodstránenie závad zistených kontrolnými orgánmi objednávateľa 1000€/chybu 

• Porušenie zákazu prepravy osôb na stavebnom nákladnom výťahu a iné zakázané 
prepravy osôb na stavebných strojoch 

1000€/chybu 

• Nepredloženie písomného hlásenia o vzniknutom požiari na pracovisku 1000€/chybu 
• Neuposlúchnutie opatrení na zaistenie bezpečnosti vydaných zodpovednou osobou, 
stavbyvedúcim alebo koordinátorom bezpečnosti alebo inou osobou poverenou alebo 
určenou na výkon kontrolnej činnosti  

1000€/chybu 

• Zakázané práce v ochranných pásmach inžinierskych sietí 1000€/chybu 

• Iné porušenie zásad BOZP, OPP a OŽP (mimoriadne alebo závažné porušenie alebo 
spôsobenie havarijného stavu)  

2000€/chybu 

 
15.3.11. Ďalej má objednávateľ právo žiadať pokutu ďalších 400 EUR za každý deň a prípad za neodstránenie 
ktorejkoľvek z vyššie uvedených chýb v termíne stanovenom objednávateľom až do zjednania nápravy.  
Všetky uvedené ustanovenia tejto prílohy budú použité primerane charakteru konkrétneho obchodného prípadu.  
Uplatnením a úhradou akejkoľvek zmluvnej pokuty obsiahnutej v tejto prílohy nie je dotknuté právo na náhradu 
škody. Dodržiavaním uvedených pokynov nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa dodržiavať všetky ostatné 
predpisy v oblasti BOZP a OPP platné v SR. 
 
Vysvetlivky: 
BOZP    –  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
OPP      –  ochrana pred požiarmi 
OOPP   –  ochranné odevy a pracovné prostriedky 
OŽP      –  ochrana životného prostredia 
 
 

XVI. OSTATNÉ USTANOVENIA 

 
16.1 Zhotoviteľ nie je oprávnený začať svoje prípadné pohľadávky proti nárokom objednávateľa, ani svoje 
pohľadávky a nároky vzniknuté zo zmluvy alebo v súvislosti s jej plnením postúpiť tretím osobám, zastaviť alebo s 
nimi inak disponovať bez písomného súhlasu objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený previesť na  tretiu osobu 
alebo zastaviť práva a povinnosti vyplývajúce z tohto zmluvného vzťahu bez akéhokoľvek obmedzenia.  
 
16.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa nesprístupní zmluvu o dielo, jej 
prílohy ani informácie, dokumenty a výkresy, ktoré mu objednávateľ poskytol v súvislosti s prevedením diela 
žiadnej inej osobe, než svojmu zamestnancovi a to v rozsahu nevyhnutnom na vykonanie diela.   
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16.3 Všetky informácie týkajúce sa zmluvných strán, ktoré sa zmluvné strany dozvedia v priebehu realizácie 
diela, sú obchodnom tajomstvom, a zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú o týchto skutočnostiach zachovávať 
mlčanlivosť. Povinnosť mlčanlivosti trvá i po odovzdaní a prevzatí diela po dobu, po ktorú tieto skutočnosti 
nestratia svoj význam pre danú zmluvnú stranu, najmenej však po dobu 5 rokov. Pokiaľ bude porušením tejto 
povinnosti spôsobená škoda či iná ujma, je poškodená strana oprávnená požadovať jej náhradu a zmluvnú 
pokutu vo výške 20 000 EUR. 
 
16.4 Všetky oznámenia, informácie, schválenia, potvrdenia alebo odsúhlasenia požadované zmluvou o dielo  a 
OP musia mať písomnú formu, pričom zhotoviteľ musí postupovať dohodnutým spôsobom. Akékoľvek ústne 
prediskutovania veci týkajúce sa realizácie diela musí byť stranami dodatočne písomne potvrdené  a to najneskôr 
do 3 dní od ústneho konania. 
 
16.5 Zmluvné strany sú povinné informovať sa písomne o všetkých zmenách tykajúcich sa právnej subjektivity, a 
to najneskôr do 7 dní po tom čo nastali (hlavne o vstupe do likvidácie a vyhlásenie konkurzu).  

 
16.6 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi predkladať na schválenie každého jednotlivého poddodávateľa na 
diele podľa zmluvy o dielo. V takomto predložení je zhotoviteľ povinný uviesť meno a priezvisko/obchodné meno, 
bydlisko/sídlo, dátum narodenia/IČO, telefonický a e-mailový kontakt na poddodávateľa. Ak objednávateľ 
s výberom poddodávateľa písomne nesúhlasí, nemôže zhotoviteľ pri realizácií diela podľa zmluvy o dielo daného 
poddodávateľa zazmluvniť. Oprávneným pre vyjadrenie takéhoto nesúhlasu za objednávateľa  je osoba  
oprávnená  na strane objednávateľa  zo zmluvy o dielo vo veci  zmluvných alebo. technických  , prípadne 
objednávateľom preukázateľne poverená iná  osoba. V prípade, že sa objednávateľ do 5 pracovných dní 
nevyjadrí, ma sa za to, že s výberom poddodávateľa súhlasí. 
 
16.7 Zhotoviteľ je povinný predložiť objednávateľovi kópiu akejkoľvek zmluvy a jej dodatku, ktorú na dielo podľa 
tejto zmluvy alebo jeho časť uzatvorí s akýmkoľvek poddodávateľom, a to do 5 pracovných dní od jej uzatvorenia. 
 
16.8 Zhotoviteľ je tiež povinný najneskôr do 5 pracovných dní od skončenia každého kalendárneho mesiaca 
doručiť objednávateľovi prehľad všetkých prijatých faktúr od poddodávateľov zhotoviteľa a realizovaných úhrad 
voči poddodávateľom zhotoviteľa na diele podľa tejto zmluvy. 
 
16.9 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s úhradou svojho záväzku voči svojmu poddodávateľovi 
na diele , ktoré vykonáva pre objednávateľa podľa zmluvy o dielo a OP , je objednávateľ oprávnený odkúpiť od 
poddodávateľa pohľadávku voči zhotoviteľovi na diele a túto si voči zhotoviteľovi jednostranne započítať. Zároveň 
je objednávateľ oprávnený si voči zhotoviteľovi uplatniť úrok vo výške 5% p.a. z hodnoty odkúpenej pohľadávky 
za obdobie odo dňa úhrady za odkúpenie pohľadávky objednávateľom voči poddodávateľovi do dňa splatnosti 
faktúry vystavenej zhotoviteľom na objednávateľa za práce, z ktorých vznikla poddodávateľovi odkúpená 
pohľadávka. Tento úrok je objednávateľ oprávnený jednostranne si započítať voči svojim záväzkom voči 
zhotoviteľovi. 
 
16.10 Objednávateľ je v prípade, že nastane situácia podľa odseku 11.1 písm. b) OP , tiež oprávnený odobrať 
zhotoviteľovi zhotovovanie akejkoľvek časti diela a zadať zhotovenie takejto časti diela tretej osobe. Náklady 
takejto realizácie odobratej časti diela budú zhotoviteľovi započítané voči cene diela, ktorú má zhotoviteľ obdŕžať 
podľa zmluvy o dielo. Rovnako  má objednávateľ právo započítať voči cene diela aj všetky zvýšené náklady 
a výdaje spojené s odobratím oprávnenia zhotovovať akúkoľvek časť diela Zhotoviteľovi a jej zadaním tretej 
osobe.  
 
16.11 V prípade, že objednávateľ od zmluvy o dielo  odstúpi alebo odoberie zhotovenie  časti diela alebo vykoná  
práce na náklady zhotoviteľa podľa ods. 3.5. OP,   je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi  jednorazovú 
zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- EUR  Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý. 
 
16.12 Zhotoviteľ nesmie postúpiť, založiť vo forme záložného práva, alebo inak zaťažiť svoje pohľadávky, práva a 
záväzky alebo ich časť podľa tejto zmluvy v prospech tretej osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa. V prípade porušenia tejto povinnosti zhotoviteľom  má objednávateľ právo okamžite odstúpiť od 
tejto zmluvy. 

 
XVII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

17.1 Vzájomné vzťahy zmluvných strán neupravené zmluvou či obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník,  a zákonom č. 40/1964 Zb., občianskym zákonníkom 
a predpismi súvisiacimi, v platnom znení. 
 
17.2 Všetky zmeny, doplnky, poprípade zrušenie zmluvy či jej príloh je možno robiť iba  písomnými dodatkami s 
číselným označením podľa poradového čísla príslušnej zmeny, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vypracovanie  
príslušných dodatkov k zmluve.  
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17.3 Zmluva a jej prílohy rušia akékoľvek predchádzajúce dohody medzi zmluvnými stranami, súvisiacimi 
so zhotovením diela, a predstavujú úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami. 
 
17.4. V prípade ak sa akékoľvek ustanovenie  zmluvy alebo OP sa stane neplatným v dôsledku jeho rozporu 
s platným právnym poriadkom, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade 
zaväzujú vzájomný rokovaním nahradiť neplatné, alebo neúčinné zmluvné ustanovenie novým platným zmluvným 
ustanovením tak, aby ostal zachovaný obsah, zámer a účel sledovaný zmluvou. 
 
17.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa pred podpisom zmluvy oboznámil s textom týchto obchodných podmienok a 
získal všetky informácie ohľadom rizík, ktoré môžu mať vplyv na zhotovenie a cenu diela. 
 
17.6 Ustanovenie týchto obchodných podmienok nadobúda účinnosti dňom podpisu zmluvy, ktoré sú nedeliteľnou 
súčasťou ako jej príloha. 

 
 
 
 
 
 
 
 

V Bratislave dňa ………......……………                         V …..........................……. dňa …………………… 
 
 
 
Za objednávateľa - OHL ŽS SK, a.s.:               Za zhotoviteľa: 
 

 

 

 

 
…………………..................……….                            …………………..................………. 
 

 

 

 

 

 

…………………..................……….                             …………………..................………. 
 

 

 


